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Une retenue de garantie égale a cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur

chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé aprés la réception

définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception ProViSOIre. .. .....ueveeeeeeiiiiieieiiiiiererreenieeeennes 14

Toutefois, le paiement de 'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente

pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée

a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO. ...cooiiiiiiiiiiiieeeeieieeeeeeeeeenen, 14

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint

trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de

ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante

pourcent (60%) sUr €S dECOMPEES CONCEINES. .uuuureiiiiiiiieeeeiittttetteeeeaeeeeeeeeeteeteeeeeteetetataaaaaanaaneseeeasseeersennnns 14
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L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce

titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter

de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de forcluSion. ........ooiiiiiiiiieeiiiiiiiieieieieiieneeiieneeeeeene, 15

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I’'acces du chantier au
IMaTEEE 0 [ DUV, . it iiiiiieietettee i ittt ettt eeete ettt eeeeeesteeeeeeeee e e e sees et eeeseeesesesesesese st eeseesesesesteressnnssnnnnsssss 15

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus

généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il

est précisé de maniere formelle que seul le Maitre de I’Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,

I’'Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un Mandat @PPareNt. ..., ittt e i i ieeiiiaiiieeiesnsesienseesasennes 15

L’Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes

sujétions ou circonstances de quelque nature gu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences

néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne

tenue des ouvrages conformément aux regles de I'art et aux plans et descriptifs. .ooeeiiiiiieiiiiiiiiiiiieiiienneeens. 15

3.3 - ODbliGatioNS e I ENtr O D @MU . .. iiiieun ittt iee ittt teeteasseetessssseestesssstessessassaesessansstssesnsstenerassssnssssnsssnnss 15

L’Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les régles de |’art, les normes et les reglements
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L’Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur

au Sénégal relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle

rendue applicable au cours de I’exécution du MarCh€.........ooiiiiiiiiiiiiieiiiiieeie et eeeeiieeeeeeieeseeeeeiereeneeeeens 15

L'Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques

éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du

marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur

JUSQU’A [eUr T€CEOPTION e fIMItIVE . .uuee st itii ittt ittt se et e eeeetereeeeeetseeeeeetteseeseereeesessnnnnaaaeeseseessseeersessannnsaeeen 15

Lors de |'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de

I'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les

intervenants sur le chantier ainsi QUE SON PEIrSONNEL. iivuuusiiiieeeiiiiieeseeiee s esereeeeerriesieterreeierenterenteeeeeenss 15

L’entrepreneur est tenu de mettre a I’état initial toutes les installations aprés les travaux de climatisation

e 1 ENSEMDIE HES |OCAUX.  uuuu ittt iiiiiieeeeet et ee et eeeeeseeeeeeeseesseeeeeteeseeesssesessssssns e eeeeeeesessseresessssssnnnnaseessesseses 15

L’Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)

exemplaires des pieces graphiques et écrites, a répartir comme suit, apres visa et signature des parties

CONTIACEANE S fouu ittt ittt ittt et ettt ettt et et eeteeee e tees e s et e e ee s teeneesnesenteenssentesnteenteentennssensernsesneaenneens 15
UN (01) eXemM P laire DOUE | BNt e D @ UL, i iiieteeseensseisteseeteteteteeseensssssesssssssseesteesserasesssesssstsseensseesenesessnsseeees 15
Trois (03) exemplaires pour | Mattre de | OUVIaEe. c...u ettt teeseeeaaeeeeeeeetereeeeeeeeeeeteeennnaeseeseeeennns 16

L’Entrepreneur est soumis aux réegles particulieres d’hygiene et de sécurité définies par la réglementation

€N VIGUEUE QU SENEZAl . uuuu ittt e e e e et e e e et ettt eetetteesssseesesssssss e eeeeetesseserssssssssnsnnseeetesaassereenen 16

3.4 - Obligations du MaTtre de I'OUVIa . ... .e i iiiiiiiii ittt e e teeeeeeettteeeesesseeaeseteeeeeereterreesssnnnnneesesaerennss 16

Le Maitre de I’'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a I’'Entrepreneur I'exécution des travaux.. 16

Le Maitre de I’'Ouvrage remet a I'Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont

I’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien

gue I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I'Ouvrage qui l’a tenu a sa disposition

avant 13 Signature dU MarCR. . ittt e et e et eessteeeeeeeeseeeeeeeeeeeeesetereeessssssnnessesestereanneeenns 16

Autant que de besoin, le Maitre de I'Ouvrage peut, aprées signature du contrat et au cours des travaux,

compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions

ne sont pas mentionnés dans les pieces contractuelles et dés lors gu'ils sont nécessaires a la bonne

exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

CONSEQUENCE IOZIOUE. uuruuunniiieiitiiitietteeeeeeeseeeteeesseseeeeseess et eeeeeeseesssesssesssses e eseesessssssersssssssssnnnesesnnseseeen 16

3.5 - RO CEDTIONS S TlAVAUX . ttttrunutitttunnessetesnnseeteesnssseetesssstestssnsssssssssssssssesssasesssnssssessssssssessssnsstessessssssenss 16

A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un proces-verbal signé par les

deux parties. L’'ensemble des prestations dues par I’Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a

Aater dE COtEe M T PtiON P OV SO . tiiuunniiiiuennstttuusssteetunsssseetsssssessssssssssesessssssssessnnssssssssssssesessnnsssssssssssssnsss 16

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apreés la levée de toutes les

réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année

de Parfait A0V EMIENT. i iiiiiiieeeie ittt ettt et e seeteeteeeeeseteeeeese et eeeteeeeseetesteestete s aateebeensesseneseennaaeens 16
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Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de 'Entrepreneur......................... 16
4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD ...cuuuviiiiiiiiiiieii ettt 17
4.1 — Délais d’exécution du mMarché ...........ceeeiseeiiiiiiiiiiieiiiie ittt 17
Le délai d’exécution des travauX @St de f........cccceeuieiiieiisiiiiiiie it 17
Lot 1 : DOUZE (12) MIOIS. teeiutiiitiiiiiii ittt ettt ettt sttt e e e 17
LOt 2 & HUIE (O8) MIOIS. eeutieutiaiiieteittest ettt e s et ettt ettt sttest et et st e st e eaeeniieeas 17

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier

(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.)............. 17

4.2 — Pénalités pour retard — Primes POUE @VANCE ..u..eiiiiiiiiiieiiiieeeeeeesieeeeteeeesereeereessessssnieseetestseerrresnseeeeennes 17

Les retards imputables a I’'Entrepreneur dans I’exécution du marché sont sanctionnés par I’application

d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000éme) du montant du marché par jour calendaire de retard.

Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant dumarché...........occeceereennennnnnnee... 17
Il n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travauX......cooeeeseeisieiieiiiiiiiiiiiieeeeee 17
5 - RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS FINALES .. ..cceiieeeiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeietiiieiiissiiiiiee 18
5.1 — FOICE M@ QU ittt ettt sttt ettt sttt st e sat e e st e e st e esneeesanneeeeesaannnes 18

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque |'inexécution totale ou partielle de leurs

obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle gue définie par le Code des

Obligations Civiles et Commerciales du SENEZal (COCC).uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiitieeereeieeieeeeeeeeeeenassieeeireenaeaeas 18

5.2 - RESiliation U CONTIAT. . iiiiiiiueteueiiieieiteeeieieteeeeeeteeeseeteeeeesseteeeessessss e eeeeeeeeesseeererssssssnnnsseeeeeeessserereesssssnnes 18

Q) SUr I'INTtIative U MaTtre 0e I O UV A e e e i s iiteteeetttteesteesseeesesteesseeereeesessssnssssaseseseseseetennsseresssseesnssees 18

Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle gu’énoncée a l'article 5.1 ou en cas de condamnation

pénale prononcée a l'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de |'Quvrage s'accordant la liberté d'apprécier

souverainement les motifs de 18 CONamMNAtION [ .uuuuueueiiiiiiiiiii it iieieeeiiieeeseteeeeeerrereeeeeeseseieeeeeeeeeeseereeeeeennes 18

Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée

avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de

non-exécution par I'Entrepreneur de ses obligations contractuelles . ....ccceeeeeiieeueeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinn, 18
abandon des travaux sans gu'il puisse étre fait état de la force majeure ;......cccceeeeeveeeeiiiccieieiiiiceeeeeee, 18
transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du contrat ;. ....cceeeeiiieieieiiiiieiiiieiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 18
fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'ENtrepreneur. oo.eeeeeeeecveeeeeeeeeeeeeeeeeeeevennnns 18
b) sur l'initiative de I'ENtrepreN U .. i ettt ettt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e 18
Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ;. .cccovereeeeiineeeeeiiinreennn, 18
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Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée

avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de

non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations contractuelles.........cccveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiieeeennnnn... 18

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront

versés a I'Entrepreneur, la base étant |I'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.

L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,

susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la

réalisation des travaux faisant I'objet dU CONTIat. ... ..iuuuuuueieiiiieiieiiiiiiiiieetiieeeeeeeteeseetereereesseneeseeenseseennieeeees 18

e Il 00 01 4=] a1 A [=10 ) ST O T T PO T P PO P P PO PP PP P PO P PP UP PP 18

Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés

a I'amiable seront admis aux TribunauX du SENEZal.........oiiiiiiiiieeeiiiiiieiiiieieiieii e se it eeeeeeeieeeeeseeneeeeenaes 18

N TR =) o I A =Y 0 4 11 0 | PP T T T T T T TP TP TP PP 19

1.Le marché sera soumis a la formalité de 'enregistrement conformément a la législation en vigueur au

SN, 1 i iiiiiiiittteee et eee ettt eeeteteetetereteeeteeeeeeeteeststttetterttehn e eetetetettrrrbrthra e eaeteeetranteerrneesrrans 19

2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette

FOT A I . s i iiiiieeeeee it i i et ettt es et e eeeeeete et et eeeeeeeeeee ettt e e et eeeeteeeeteeetertetern et eeteeeeaetrterenaerrents 19
LU ©1 @0 OUV . .. i iiiiiiiiieeeet et ettt eeeeeee e et e e eeeeeeeeeseeeeeseeete e eeeeeeeeeseseseeseese s eeeeeeessassersssnsnnnnnnnnsssssss 19
SIgNATUIE O CACN O . i ittt ettt e et eete e eeseee e eseseseeeseesseeeeeeese e eesseeteeessressteseeetnnseesensiensss 19

TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D'AIR DES

IMMEUBLES FONCTIONNELS DE AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR AU SENEGAL..........cccevvnnn.... 1
BCEAO DAKAR C.P.S Etabli par BICET ...cuueeteiiiiiiietttiiiiiiettttiniieetttiiiite st e ins ettt teste ettt sttt etenieee e e e e e e e eeee 1
.......................................................................................................................................................................... 1
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S)..eicuviiiieeiiiiiiisiiiie it e ettt eseeeieeeeeeeieeee e e e e, 1
MaTtre A’ OUVIAEE (.ueiiiiiiiiit ettt ettt et ettt ettt et r et r ettt ettt e e 1
MaTtre D'CEUVRE ....oeiiiiiiiiiiii ittt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt e e e e e e e et e e e e aeaeaeas 1
Bureau de Controle TEChNIQUE fii.ueieueiiiiiiiiiiiiieiieeiecs s se st see e 1
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST (BCEAQ) pour le SENEGAL......ccocueirveineiiiiaenenn. 1
BICET SAI . ueiiiiiiiisiis ettt sttt e st st a et et e s s e e s 1
Hamdallaye ACE 2000, .. .uueeiitieiieee ittt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt et sttt et s e s e 1
BAMAKO = IMALD ..ttt et se st si et ea ettt st s e s eeaaeeee 1
TEL : (00223) 44 32 48 10/ ueeueeiiiieiieiiiiieee ettt e e se e s e s 1
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JO A9 D56 84, . iiiiiiiiiiiiiiiiii e ettt 1
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2022 0 it iiiiiiiieeieiiiiieeeeeeeeeeieeresseeseetsssesseeesnnnsesessessesessessessstessanensnnnnnntesttttttttetttttetttttttaaaaniattttetternnnns 1

NYe] 0101 1 T T T T T T T T T T T T T T TR TP T T T TP TR 2

TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D'AIR DES

IMMEUBLES FONCTIONNELS DE AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR AU SENEGAL 1.........cceue........ 2
BCEAO DAKAR C.P.S Etabli par BICET J.iieiieeeeuieiiiiiiieietitiiiiieeeiiiiiettttestet et eis ettt ettt et et ee e eeeeeeeee 2
i eeieiieeeeeeee e eeiiieieeeetetetteeeeeietetteeeetetttee i eeeeeetteteet et ettt aaaeeeeeteeeeretebbbba e eeees 2
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S) 1..0eiiueiiiiiiieiiiee it ittt ettt e eieeeeeeee e, 2
Maitre d’OUVIAEE & ... ittt se e 2
Maltre D'CEUVRE 1...eiiiiiiiiiiiit ittt ettt ettt ettt ettt ettt et e ettt et et a et e et e e e e e aeeeeas 2
Bureau de Controle TeChnique @ L.....ccceiisiiiiiiiiiiiiie e se s s s 2
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST (BCEAOQ) pour le SENEGAL 1.....cccveeeieieeeienne. 2
BICET Sl L.ttt et st e st e st et s s st s et st e s eesanee 2
Hamdallaye ACE 2000 L....ciiueetiiiiieiieet ittt ettt ettt sttt ettt ettt e s st ettt et st e eneeeeeeees 2
BAMAKO = IMALL Q. ettt ettt s e eaie et ae e s eenane 2
TEL:(00223) 44 32 48 10/ Lueieiieiiiiiiiiieeeee ettt e e 2
O A5 BA 1.ttt s st s et et e s st e e s e 2
SOMMAIIE 2..uuuiiiiiiiiiitiie ettt sttt sttt ettt et et ittt et et ittt e et ittt e e ettt b ettt et ettt eeeeeetetteeeeteeeees 2
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2022 L Dttt ittt it eteeeeteetetteeeeeeeeenteteeeeeeeeteteetetttttttettaeaa e e nntebete et tetetetetetttatetennnanaaaares 2
1 - DISPOSITIONS GENE R A LES J0. .ttt tutiuttuiuiutututeu sttt sensensessessesstasesssssasssssssssssasssssessessessessessensentessessessensasess 2
1.1 — ODbjet dU MArCRE 10, .uueueu ittt ei ettt eeeeeteeeeeeeteeeeeetee e eeeeeeesesesesetseressesssneeaaessesseeetererenseerennntereennss 2

Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation

du systeme de climatisation de type eau glacée de I'immeuble fonctionnel de I'agence principale de la
Banque Centrale des Etats de I’Afrique de I'Ouest (BCEAO) @ DAKAR. 10..uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeeiieeeeeennnnnses 2

Le CPS contient @ Cet effEt & 20, iuuuuueuiii ittt eeiiieteeeeeee e eeteeeeeeeeeeeeeessssse s aeeseeeseeseeterrsessssennnateasseennaerennssae 2

Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation

AU M CNE, d0. ittt ittt ittt sttt ettt ee ittt e eseetas e eeetasseeeeeaas s eee e e e e e e e e e e e s e s e e e e e aaassesssanasseessannssssesnsnnsssans 2
Les clauses contractuelles a caractére administratif relatives a I'exécution du marché. 10......ccceeeeeiivvennnnnnnn.. 2
1.2 — NQTUIE A0S TraVAUX L0, iuuuuuiiiiuunnteriuessseettusssseetesssssestsssssesssssansssssssnssssssssssssssssassssestssssssssessssssssssesnssees 2

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR — NOVEMBRE 2022 10



BCEAO DAKAR C.P.S Etabli par BICET

La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de

I'Agence Principale de DAKAR, des travaux répartis en trois lots distincts décrits comme ci-apres : 10.......... 2

Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
PrinCipale de DAKAR. 0. ... iiueeniiiieeniieieeee e ees e esseeeetestesssteesee e eesse st eees e st eeeseeeateetsesssneeesessnssenesensrans 2

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP) et dans les cadres

du devis guantitatif et estimatif et repartis €N deUX [0S & 10....uuuuieeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesieeeeeereieeeeeereriiaeeeeseeeness 3

Lot 1 : I'entretien des groupes de production d'eau glacée et Remplacement des Centrales de Traitement

d’air de type eau glacée y compris les organes de régulation et de contrdle du niveau Sous-sol et de Etage

13 de l'immeuble fonctionnel de I'Agence Principale de DAKAR. 10.....ccuuuuiiiieeeiiiiieeiiiieesieeeieenesienieeeneeenns 3

Lot 2 : Remplacement des ventilo-convecteurs et des unité de traitement d’Air neuf (UTA) v compris

I'ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures des UTA de l'immeuble fonctionnel de |I'Agence
PrinCiPale 8 DAKAR. J0. ... iiiiuuui ittt iieiett et ssteasseesstessstsstessassesessasestessaesssesbaaeessessassssesssnasessessssssnssssnssrans 3

Pour une meilleure appréciation de I'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez compléte faisant

ressortir I'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la

nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de I'immeuble fonctionnel de I'Agence

PrinCiPale 8 DAKAR. J0. ... iiiiuuuiiiiiuutetetusessssttassetsstesssetestassasssesssssassessesssesssssssassesssssasssssssssssssssssssssesnssssnsseans 3
1.3 — Parties cONtractanteS 10, . . ... ieuniiieniieesiie et e e st e et ee s eree e esee e e eee s eeeeneseaeee e e eerentsreteseettentreeenerenes 3
Dans le cadre du marché, les parties contractantes SONT & 10 . iuuuu.iiiiueeiiiiieesiieeieeusieeieesnsieeeesssiessseesssensseensss 3

D’une part, la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de |'Quest (BCEAQ), faisant élection de domicile en ses

bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 DAKAR, désignée ci-aprés dans I'ensemble des piéces

contractuelles par le terme "le Maitre de I'Ouvrage" ; 10....ccccuueeeeeiiiiiiiieii it eeeeee e eeeeeeeaaeeeeees 3

Et, d'autre part, I'entreprise retenue aprés appel d'offres et désignée ci-aprés et dans I'ensemble des pieces

contractuelles par le terme "I'Entrepreneur’. 10.....iiiieuueeeeiiiiiiiiii ittt ettt eeeeee e eeeeee et 3
1.4 —Forme des Marchés 10 . ueuueeiieieiiiiiiiiei ittt 3
Le marché a passer est a prix global, forfaitaire, non révisable. 11..........ccceeviieiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeiiiiiine 3
1.5—Llangue de travail 11.....cceecueiiiieiiiiii ittt 3

La langue applicable au marché et a toutes communications entre I'Entrepreneur, le Maitre de I’'Ouvrage et

toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le francais. 11 . ....eiiiieeenniiiiieniieniiieniiennss 3

1.6 — Législation applicable L. .. i i ittt ittt eetete et et eeteeeeeeeeeteeeeeete s eateeeeeeeeeeteererssennnnaaaeaeennsaas 3

Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par

le statut particulier du Maitre de I'Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au SENEGAL.

A défaut de législation ou textes applicables en la matiére, les parties contractantes peuvent se référer aux

TS TTANCAIS. .. iiiuuuuitiiiunnnteetuunsseeetesssseeseessseeeeesa e eeeeesseeeee e see s e s s e s e s e s e saaisesssasaseesssnnnsssesssnnssssses 3

1.7 — PIECES CONTIACTUEIIES T ittt ittt sttt ettt eeetetseeeeees e eeesess e eeeeeesaseeseeaaseeseeeesnesssassesnsssansssassssnsssens 3
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La liste ci-dessous énumeére les principales pieces constituant le marché : 11.......ccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiisieneas

1.La SOUMISSION 0@ I ENtre D e U, d. ... iiiieuiiiiietnisettuessteeteeussseeseesssssestsssssseessnsssssesssnssseesssssssssersssssseessssnns

2.Le présent Cahier des Prescriptions SPECIales (CPS), 1 .. ittt iiiiiiiiitteeseneiieeeseerereereereeseensssieresseeerennsereannss

3.Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP), 11....iuiiiiiiiieeiiiiiiiiieeeeeeieeeeeeeeeeeeeieieeeiiinnneee,

4.1 CONTIat e MArCRE, d. it iiiiiiti ittt e ttttus s esetess e seeeeassseeetasasseeseasieseesessaiessessnnssssssssnnssssssssnnsssssnsses

5.Le devis quantitatif et estimatif des travauX, 11 ... . iiiiiieuuueueiiiiieieiieiiiiiiieiresueiieeeeeeeeesterereersessieaeeeeeeereannss

6.Les références du soumissionnaire par rapport a la nature des prestations attendues et toute note

explicative de l'intervention de I'Entrepren@ur, 11, ... o iieuenniiiieesiiiieesseeeieestesieeseeeseeeeeseerensrenereeereneeeensss

7.Le planning d'exécution des traVauX ; 11 .. ..euiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeieeeeeeererteeeeeseseeeeteeteeeeererreseesssnaaeeeeesseeeereannss

8.Tous autres documents auxqguels les parties contractantes décident d’un commun accord, de donner le

Caractere de PIieCe CONTIACTUEI O, L. i ittt ittt e ettt eeteetsseeeeeeasseseseessseeseeasnssseessssnsessnssesnsrassasasssenns

Ces documents sont signés et datés par I'Entrepreneur et remis au Maitre de I'Quvrage avant le démarrage

S TrAVAUX. L. i iiiiiiiiiiieetete e eeeteetseee e e ee ettt eeteeeeeeseseeeeeee et eeeteeeeesseeeeeesse s et eeeeeeesesesesnneeessnnssesnnsarees

Il est spécifié que les pieces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent étre

CONSIAErées SEPArEMENT. L. i e iiieeen ittt e ettt e e e et eeeee s eeeeeteaeeesseeseeteseessnetestes s tessessnnsesseesnnateseeesnnsss

1.8 — Interprétation des Pieces CONTraCtUEIES L. ... iiiuuuniiiiiiueiiiiitesietiuseseseisesssteetessssstseisnssssssessssissssrnsssenss

En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée aprés signature du marché, le

document le plus avantageux pour le Maitre de I'Ouvrage sera prépondérant. 11.......ccceeeeeeieeeeieeireverneeeeenne.

1.9 — Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché 11 .. ...ccceeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeieeneeeeens

Apreés sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, Par : 11.....cccceiiiiuuiiiiiiiieiieniiiiiiiiiieeeiieeriieeaaneeeees

Les avenants a tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses

0/ 0D i GatiONS M CIDIOGUES § T i iiiiitti it ieet s eeteess s eesetassessesesseesesasaeeseeasssseeseeaaneseeseanasssssassssnsseanssssnsssnns

Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maitre de I'Ouvrage a tous documents

contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront diment notifiés a I'Entrepreneur ; 11........

Les additifs, modifications ou corrections apportés par I’Entrepreneur aux documents contractuels

affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage ait été

L LIS 2. iuuiiutniiutt ittt eeit e eeetteeeeeesseeesaeeeeeeea e eesa e e e eeeaa e s e e e e e e eeasesaiee e eesaaseseanseens e sant s santeenssansensres

Ces documents deviennent alors des pieces contractuelles. 12....cceeiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiieieieeeeeeerieeeeesesiiineeeeennes

Pour les modifications des travaux qui ne pourront étre évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires

figurant sur la décomposition des prix dressée par I’Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration des devis

guantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par I'Entrepreneur

et le Maitre de I’Ouvrage. lIs ne sont applicables qu’avec I'accord préalable du Maitre de I'Quvrage. 12.......

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR — NOVEMBRE
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2 - DISPOSITIONS FINANCIERES 13... . ettt ettt ettt et ettt e e e e e e e eeeeeeeee e ee et eeeeeeeeeenaen 4
2.1 —Nature du PriX 13 .. ettt ettt ettt e e et e et e e e e e e e e e e e aaaaaeas 4
Les colts sont calculés a prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pieces contractuelles. 13............... 4
2.2 —CoNteNU dU PriX D3 ettt ettt ettt e r e 5

Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de I'Entrepreneur. Il comprend en outre :

Toutes les dépenses et charges résultant de I’exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant

survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la

présence d’autres entreprises sur 1@ Chantier ; 13, e iiiiiiieeee e eiiiseteeeeeeesseereeesssrsseiaeeeeeeeeeessreeeeerenens 5
Les frais d’implantation, essais, controle de tous équipements, matériaux et fournitures ; 13............c.vue...... 5
Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maitre d’Ouvrage Délégué sursite ; 13....cccvveniiiirnnninennn.. 5

Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ; 13

.......................................................................................................................................................................... 5
Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ; 13......ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeenaaes 5
Les frais d’installation de chantier (Installation de I’entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué). 13............. 5

Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par I'Entrepreneur représente la valeur des fournitures

et des travaux nécessaires, d’apres les devis descriptifs et les plans, ainsi gue les travaux nécessités par la

finition de I'installation des équipements suivant les régles de I’art, sans gu’il soit nécessaire de les décrire

(o) [Tel] (=) 2 1<) o} S A TR OO T PP TP T TP T TP T TP TP TP TP PP T TSP P PP T TP PP O TP TT 5

Par ailleurs, I'’emploi par I'Entrepreneur de main-d’ceuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, 'utilisation de

transports exceptionnels, méme avec |'accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir a

I’Entrepreneur un droit a supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le

DX U NN G, d3 .. ittt ittt e ittt s e eettuse s eeteesaeeeeeeuaaeeseeeeaseeeee e s see s e s e e s e s e eseseaasessesbnsssssssnnssesssnnsssnns 5
2.3 - Régime fiscal des prix — EXONErations 13 ... i iuuuuuuuuiiieiiiiiiiiiiiieiieeesssiieeeeseeeeseseereeeesessneeeeteeesseeeeesensereennss 5
La Banque Centrale est exonérée de tous impots, droits et taxes. 13...cceuiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiieieiiieiiriereeeeeseeereenns 5

La facturation des travaux et livraison par I'Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors
Aroits de dOUANE. 13, . i ettt ittt ettt e et tee e eeseess e teeseeseeessee s tee e e e eeeeeeesesteeeseesnneeessessntessesrnntsesrerass 5

2.4 — MoNTaNt deS TraVaAUX L3, i euun ittt iiieeee s tes e e eeeeee e eeseeteeeseseseeesseesteeseeesseeeeseesneesseesnneeeeesrnneeesenss 5

L'Entrepreneur s'engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors

taxes fixée conformément @ Sa SOUMISSION. 13, i uuuuuuuuuniiiiiiiiiiiririeeeeeessiieeeeeeeetesereeeeessssesssaneeeeeesseesnteeeenneaees 5

2.5 — MOdalitES e PaiEmMENT L3, . i iiiiuuuiiiituusstetteunsseeeteessseetesssstssesesssssessssnsssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssnsss 5

Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03)

XM DIAIIES & 13 ittt ittt ittt ettt e ettt teeeeete et ettt eeeteeeeeeee e et e e ettt eeeeeteteeete et e teta bt teerenn et tranearetnesrens 5
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Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie a I'Entrepreneur, aprés

passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires aupres des fournisseurs,

pour |'exécution des premiers travaux, sur présentation de piéces justificatives. Toutefois, le paiement de

I’'avance est assujetti a la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre
Agréée Par 1a BCEAQD, 4. . ittt e ettt eeesteeeeeeesee e eeeeeeseeseteeeeess st e eeseseesssseeessssennnnnsessssnsearenn 5

Soixante-cing (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,

Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur

chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé aprés la réception

définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception provisoire. 14 .........covvveeeeeriiiiiiiiiieiiennieeeennnss 6

Toutefois, le paiement de I'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente

pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée

a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par1a BCEAO. 14 ....occoiiieiiiiiiiiiiiieiieeiennn., 6

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint

trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de

ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante

pourcent (60%) sur les dEcompPtes CONCEINES. 14 .. . iiiiiiiiiiiiieieieiteiieeeeeeeetttettasaaaaaasseseeeeeereeereesennesseeeenennns 6

Les décomptes sur approvisionnements sont payables a hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du

montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maitre d'Ouvrage Délégué. 14................. 6

La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée a |'appréciation du

Maitre de I'Ouvrage. Cette substitution ne peut étre envisagée qu'apres la réception provisoire et la levée

de toULES 185 rESerVES SUT 105 TraVaUX. L4 . iuuun ittt ittt teiiutsetestesssseeteussstestessnsesseessnssteesssnsssseesssssssnasssnsss 6
3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX 5 .. uuuuiiitiiiiiiiiieeeeeseeeeesteteeesseesseessesenssseeeeeeeessestereesssssnnaaeeteeeeseeeeerererernnnns 6
3.1 — DOMICH e A | BNt OO EUL D . i iuuuusiiiiitte i tiiietsseettesssseeesuasseesetssssssesseassssesesssssssssesssssssssesnnsssssssssnssssnsss 6

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur est tenu d’élire domicile a DAKAR et de communigquer au

Maitre de I'Ouvrage son adresse COMPIETE. 15, . uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeseeeeeeeeetrrereeeeesseseaeeeeesestereeensearesnearens 6
3.2 — DireCtion deS TraVaAUX 15 ... . iiiiiiiiiiiiieeeeueue s eeeeeettesseeeseessesseseeteeesesseseesesssssseneaeseeeeesesereerssssssnnsessssnsessennss 6
La direction des travaux est assurée par le Maitre de 'Ouvrage. 15, . i iiiiuuuuueiiiiieiiiiiieiiriiiieeisieiieneeeeeneeeeenss 6

L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce

titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter

de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de forclusion. 15. ... iiiiuuiiiiiiieniiiiiienieiniernseeenieeenees 6

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I’acces du chantier au
IMaTEre e OUVIAEE. D5, . ittt iiiiiiiieeeee et e et eeeeeseeeeeee st eeeteeeeesesseesseeete e eeeeeeesesseseesesssssnnnnnnneesesesseserssnsssss 6

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus

généralement en ce gui concerne tous les documents ayant une conségquence sur le montant du marché, il

est précisé de maniere formelle que seul le Maitre de I’Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,

I'Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent. 15.....cccccvereeeeeeeiieiiieeiiieiiieeiiieiiieeeeeereeeeennne, 6
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L'Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes

sujétions ou circonstances de quelque nature gu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences

néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne

tenue des ouvrages conformément aux régles de I’art et aux plans et descriptifs. 15...cccceeeeieiiiiiiiiiiiiiiennnnneee. 6

3.3 - Obligations e I ENtre D e NEUE S .. e iiiiutniiiiussseettsssestestesssstestessassesestesssssesesssssssssrssssstestsssnssesseesnsssss 6

L’Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les régles de I’art, les normes et les reglements

techniques en vigueur et a respecter toutes les obligations qui lui incombent. 15.......ccceeeeiiiiiiiiiicinrerveenennee.. 6

L’Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur

au Sénégal relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle

rendue applicable au cours de I’exécution du Marché. 15.....cceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieisie e eeeseeeieieeeeeeeiieeereeneerennss 7

L’Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques

éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du

marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur

jusqQU’a [eur récePtion defiNItiVE. 15, uuuueun it iiiiitiitiee et e steeeeeeeterteeeesesseeeeeetesseesereeeesssssnnnessesesseseennsasees 7

Lors de |'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de

I'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les

intervenants sur le chantier ainsi que SON PErsONNEl. 15, . uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeieieeeeeeeresneereeneerennss 7

L’entrepreneur est tenu de mettre a I’état initial toutes les installations aprés les travaux de climatisation

de 'ensemble deS |0CAUX. 15 . uuuuu ittt iiiiiteeeee e e eeteeeeeereteeeeete e eeeteeeeeestereeeesesennenaeaeteeteeeeeteeressssnnnnnsssesennss 7

L’Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)

exemplaires des pieces graphiques et écrites, a répartir comme suit, aprés visa et signature des parties

CONTIACTANEES & 1 . . ittt ittt ittt ettt et ettt et e sets et seee e et eesseeeeneeeeeneeeseessesseestenseesnteentssnssenrennessnseenensss 7
Un (01) exemplaire pour I ENtrepren@UE, 15, i iiiiiiiiiiiieieieiteeeeetteteeeeeeetesetestaeaaaianensseeseerrerreeeeseassseeasanans 7
Trois (03) exemplaires pour le Maitre de 'OUVIage. 16, . ...iiiiiiiiiieiieeeiiiieeteeeeeetteetteseaaaaaaaeeseeereeennaaseeseeeenns 7

L’Entrepreneur est soumis aux regles particulieres d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation

BN VIZUEUL AU SENMEEZAl. LB, iuuuuiiiiiuniiiiiitesteeteesssteetteesssseetesssseeteasssseessssaessesasanesessssansessssnnsssssssssnsssseesnnssssnsss 7

3.4 - Obligations du Maitre de 'OUVIaZE 1B, . iuuuuuiiiiiutuiiiitesiseitetssteeteesssteeseesssseseetesnstsstessssstserssssssesranssesssss 7

Le Maitre de I’'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a I’'Entrepreneur I'exécution des travaux. 16

.......................................................................................................................................................................... 7
Le Maitre de I’'Ouvrage remet a I’Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont
I’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien
gue I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I'Ouvrage qui l’a tenu a sa disposition
avant 1a signature du MarChE. L6, .. it i et e eeiet ettt eeeteeeeeseteeeeeesstesaeeseeeeseetereesnsterernsterrenseaeeens 7

Autant que de besoin, le Maitre de I'Ouvrage peut, aprées signature du contrat et au cours des travaux,

compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions

ne sont pas mentionnés dans les pieces contractuelles et dés lors gu'ils sont nécessaires a la bonne

exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

CONSEQUENCE 0GB QUE. LB, uuuuuiiiiiiiieiiiiiiitiiiiieiietteteeeeeeteeeeeessesetstaasaaaaasssseesseseeeeeeesssssesetessasannannsnnssssssnsssseseensnnns 7
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3.5 - RECEPTIONS S TrAVAUX L. i iiuuunniiiiittsiiiiest e tsetessstesteeseeeeeesseeeseesasseessesasesseseanasessessasstsssssssssessesssssnsss 7

A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un procés-verbal signé par les

deux parties. L’'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a

dater de cette réception PrOVISOINE. LB, ... iiiueeiiiiieesteteeee e esseeeeeeeseeeseeeseeeseeeeseesseeeseessneeesresseseeserenaseensss 7

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apres la levée de toutes les

réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année

de parfait achevement. 16. . .uuuuuiiiiiiiiisiiie e se e 7
Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur. 16...................... 8
4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD 17..cuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiieeeaiieeeenn 8
4.1 — Délais d’exécution du Marché 17........cccceiceiiiiiiiiiiiseise s 8
Le délai d’exécution des travauX €5t de & 17, . .c.eeiueeiiiiiiiiiiie e 8
Lot 1 : DOUZE (12) MOIS. D7, it 8
Lot 2 2 HUit (08) MOIS. 7. ettt et et e e s e st et et e e s e 8

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier

(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.). 17......... 8

4.2 — Pénalités pour retard — Primes POUF @VANCE 17 uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiieeeseessiieeeeteeeeeeereereesssssssieaeesresnseaeeensass 8

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I’exécution du marché sont sanctionnés par |’application

d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000éme) du montant du marché par jour calendaire de retard.

Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant du marché. 17...........c.ccceeeeeeiiennenennes 8
Il n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travaux. 17........ccceeveiiieiiieiiseieiiiiiieennee 8
5 - RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS FINALES 18......ccceiiiiiiiiiiiiieeeeiiieeeeieiiiiiiiieeee e eeeeeeeeeieiie e 8
5.1 —FOrce Majeure 18. .. cccciuciiiiiiiiiiiiiii ittt it s st 8

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque |'inexécution totale ou partielle de leurs

obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des

Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC). 18... . iuuuriiiiiiireiiiiiiiieiiieeiiiieeieeeieieeeeeeeiieeeeeeeeenns 8

5.2 - RESlIatioN AU CONMEIAT L. i iuuuuiiiiituniteirunssteeteesssestesssssesseessnsesesssass s eesssnsasssessssaeesssssassssssssnnsssseesnnnsesessnss 8

Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothéses et conditions ci-

AT & B, ettt ittt ettt eeeeeeetteeteteeteteeeeeseeteeteseteteteenethe e eeeteteteetttttererata e eeetettes ettt bt rrrrentssrsneaaes 8

a) Sur l'initiative du Maitre de I'OUVIaZE 18, .. uuuuueuueeiiiieiiiiiiieieeeteeieeeeeeeeeteeereesessesssnaeeeeeeeeeenesresnseeeennaaaes 8

Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle gu’énoncée a l'article 5.1 ou en cas de condamnation

pénale prononcée a l'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier

souverainement les motifs de [a condamnation ; 18.. ... .uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieetiiieeeeeeeeeeerereeerreseneeieeeeeeereennss 8
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Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée

avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de

non-exécution par I'Entrepreneur de ses obligations contractuelles : 18......ccccceeeeeriiieiiiiieiiiiiiiiiiiiiieeenes 8
abandon des travaux sans gu'il puisse étre fait état de la force majeure ; 18......cceevveiiccnieiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeen, 8
transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du contrat ; 18.......cccceeviieeriiciiiiiiiiiiieieee e, 8
fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'Entrepreneur. 18.....cccceeeeeeeieeeeeeeeieeeieeeeeennes 8
b) sur l'initiative de I'ENtrepreneur 18.......ucuueeieueriiiiieiiiii it eiseeeiee s ese st et ese e eieeeiieeereee e 8
Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle gu’énoncée a l'article 5.1 ; 18....ccveeeecveeiiiieeinieeennn. 8

Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée

avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de

non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations contractuelles. 18.........cccccvveeeeiiciuvvvevverennnnnnnnee. 9

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront

versés a |'Entrepreneur, la base étant |I'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.

L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,

susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la

réalisation des travaux faisant I'objet du contrat. 18..........ciiiuuuuuuuiiieiiiiiiiiiiiiiireeistieieeeeteeeeesreeneereeenieseenneeaeens 9

5.3 - CONEENEIEUX 8. . euuiiieeiiieeiie ettt et e e et e e e e s eee e et eeees s e eeeeeeseeeesssessseeseneeesneessnneesenneessnssnneenessneensenneens 9

Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés

a I'amiable seront admis aux Tribunaux du SENEZal. 18......cceiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiii et eeeireieeieeeeeiieieeeieeeeieeneereennss 9

5.4 - ENregistremMEnt 1. ... i ittt ettt ettt e e et e ettt ee e e et er et ee e etr et errettrra e err e errerrrrerr e renererens 9

1.Le marché sera soumis a la formalité de I'enregistrement conformément a la législation en vigueur au
SNl 1. uuuuuiiiiiiiiiiiiii ittt i te s s e e ettt ettt eeeeeeeeteeetettaeaatentte ettt et e et eeeeeseeteeeetae e e nnttabettee et beeeeeas b taeesterrnnnssas 9

2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette

fOrmMalit. 19. . et s e e 9
LU €t QPPIOUVE 19, ..t e et e e st se s e s 9
Signature et cachet 19.......cceeiiiiiiiiiii i e e e e 9
1 - DISPOSITIONS GENERALES. .. cciiiitiiiiiiiiiiiiiiii ettt ettt ettt sttt tessissi ettt ettt ettt ettt eaaassie e eeeee 25
1.1 —0bjet dumarché........ccuuiiiiiiiiieiiee ettt se e st s e 25

Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation

du systeme de climatisation de type eau glacée de I'immeuble fonctionnel de I'agence principale de Ia
Banque Centrale des Etats de I’Afrique de I'Ouest (BCEAQ) @ DAKAR. ..icccvveviiiiiiiieeeieeiiiieeeieeeeieeeeeienennes 25

Le CPS CONtIENT @ COt @O & ouuuuuuiiiiiii ittt ittt ettt e es i et e eteeeeeteeeeeee e eeeeeteeeeseseeeeeessanenaaeaeeeeeeeseeereennesrennsaes 25

Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation

U M8 ittt i it e ettt e ettt eeetee s eeeeees e seeeea e ee e e e s e e e s ee e s s s e e s e s e e s eabasesesasnassssesnnssssssnnns 25
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Les clauses contractuelles a caractére administratif relatives a I'exécution du marché..........ooovveeiiiiinninnn..s 25

1.2 — INQTUIE 00 TraVAUX &iiituuuuniiiiurnnssesteeunssseeeesunsssesessssssssesssnassessssas s sssssnsssssssssssessssssssssessssssssessessnsssssssssnns 25

La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de

Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
PN C a0 08 DA KA R L.ttt ittt ittt ittt ettt s eeetees s eeetess e eeeeaasesseeess e eeeeaea e eeee s s eesesanieeseesannssessssssnsssssnsssnsssen 25

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP) et dans les cadres

Lot 1 : I'entretien des groupes de production d'eau glacée et Remplacement des Centrales de Traitement

d’air de type eau glacée y compris les organes de régulation et de contrdle du niveau Sous-sol et de Etage

13 de I'immeuble fonctionnel de I'Agence Principale de DAKAR. ... .ottt e eiiiiessieeiiasiiesiiesesenssians 25

Lot 2 : Remplacement des ventilo-convecteurs et des unité de traitement d’Air neuf (UTA) y compris

I’ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures des UTA de l'immeuble fonctionnel de |'Agence
PN C a0 08 DA KA R .. ittt ittt sttt ettt s eettetsseeetess e eesesssesseeessseeeeat s eeeesai s eesesaaaeeseesannssesessssnsssssnsssnssen 25

Pour une meilleure appréciation de I'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez compléte faisant

ressortir |'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la

nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de I'immeuble fonctionnel de I'Agence

PN CIDAIE 8 DAK AR ...t tiitttttttttesteetttsssseeeesssseeeassssseeessasseessssasesesasaseese s seesesanssseessnnsssssssssnsssssssssnssses 25
1.3 — PartiES COME A ANt S ..ttt iiie ittt ittt s ittt te et eeees s seesseeees e eeeeseeeaaseeeesseeean s essaseesesseseanssssanssssssssranssnsenssnnss 25
Dans le cadre du marché, les parties contractantes SONT ©.......iiiiiiiiieeereriiiiieiiiieeiieriiieeeeessriieeeeseereseereenneeeeens 25

D’une part, la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAOQ), faisant élection de domicile en ses

bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 DAKAR, désignée ci-aprés dans I'ensemble des piéces

contractuelles par le terme "le Maitre de I'Ouvrage" ;. ....ceeveeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e, 25

Et, d'autre part, I'entreprise retenue apres appel d'offres et désignée ci-apres et dans I'ensemble des piéces

contractuelles par le terme "I'Entrepreneur’. . ...eeeeeeeeiiieeiiiieiiiiee ittt 25
1.4 —Forme des MarChésS......cuuuiiiuiiiiiiiiiiiii it i ettt 25
Le marché a passer est a prix global, forfaitaire, non révisable. .......coccceeiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeenn 26
1.5—1angue de traVail. e.eeeeeseeeeiiiiiii ittt et 26

La langue applicable au marché et a toutes communications entre I'Entrepreneur, le Maitre de I’'Ouvrage et

toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le francais. ...coeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiineen, 26

1.6 — Législation appliCable. . iuuue ittt i et e et e et i e et et errree e terebrr e terrrrttterter e errrrererraass 26

Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par

le statut particulier du Maitre de I'Ouvrage, les textes |égislatifs et réglementaires en vigueur au SENEGAL.

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR — NOVEMBRE 2022 18



BCEAO DAKAR C.P.S Etabli par BICET

A défaut de législation ou textes applicables en la matiére, les parties contractantes peuvent se référer aux

LEXEES FraANGAIS. uteetiteiiet i ittt ettt ettt ettt ettt e e e 26
1.7 — PieCes CONtraCtUEIES. .ouueeeiiiiiiiiiiiiiiii ittt 26
La liste ci-dessous énumeére les principales piéces constituant le marché :.........cocovveeviiiiieeiiiciiiiciiiien, 26
1.La SOUMIiSSION d€ I'ENErEPIENEUN, ceeuetitiititii it ettt ettt ettt ettt ettt et et e rneeeeee 26
2.Le présent Cahier des Prescriptions SPEciales (CPS),...ocecueeriieriinreieiiiiniiiiiiiieiieiieiiieeieieeiecieeeenee 26
3.Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP),......cuueueeniiieiiiiiiiiieiiiiiiiieieseeseee 26
4.le contrat de Marché,.......ceuieseueriieiiiiieii ettt ettt 26
5.Le devis quantitatif et estimatif des travauX,.....occvveeeeeeiiiieriiiiiiiiiiii it iiie ittt 26

6.Les références du soumissionnaire par rapport a la nature des prestations attendues et toute note

explicative de I'intervention de | ENtre D @ @U, ... ittt ese ettt eesteasssesetessestestessssstesessnssesnsssassesnssiansss 26

7.Le planning d'e@XECULION @S traVaUX juuuuuuruerieitiiiiiieietieiieiieiieiteeeeeeeeeeeereeseeeeeteeteasaaaannssseeeeseeeeeeteeeseeseeesanass 26

8.Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’'un commun accord, de donner le

caractére de PIeCe CONTIACTUEIIE. .uuuuueun ittt ittt e e e e eeetereeeeeeeeeeeeteteseseesereesssssnnaeeesrennaerennseeeenns 26

Ces documents sont signés et datés par I'Entrepreneur et remis au Maitre de I'Ouvrage avant le démarrage

108 7@V AU et tteiuts s eetees s eseeeeseeeseea e eeeeaae e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e s e e s e s s e s s e s saaeseessanssanssbassnnsssnns 26

Il est spécifié que les pieces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent étre

CONSIAErEES S DA MBI, i iiiueueeteuiee ettt etteeeeeeeet et eeteeteeeeeteeseeeeset e eeeteseessetereesssensssaaeesseensseseneseenneseees 26

1.8 — Interprétation des PieCes CONTraCtUEIIES . uuuuuuuniie ittt ittt eseeeeeetietereeesestsiaeeeteeesneseesnesiennnss 26

En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée aprés signature du marché, le

document le plus avantageux pour le Maitre de I'Ouvrage sera prépondeérant. .....eceeeeieeiieiiiiiiieeniiieennieeeenne, 26
1.9 — Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché........ceeeeeieiiiiiiiiiieieiiiiiiiiiiiieiieeeiieieeeeeeees 26
Apreés sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, Par f . ..iiiiiiieeiiiiiiiiiieiieiieeiieiieieieeeseereneereeenes 26

Les avenants a tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses

0/ 0D liZatiONS T C D OGUES ;.iiiiieeusereeiieieettttttieeeeesssseeeeeteeeesssessssssssssss e eeeeeeessssssesssssssssnnsnaeeesessessnseresnneereses 26

Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maitre de I’'Ouvrage a tous documents

contractuels affectant ses propres caractéristiques et gui seront diment notifiés a I'Entrepreneur ;.......... 26

Les additifs, modifications ou corrections apportés par I'Entrepreneur aux documents contractuels

affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que 'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage ait été

L O U IS s tees ettt eee e ee e e et e e e e see e e s e e e ee e e e et e st s e eeeaeeeeeeesaeestnteraeneseeneeetn et ran et st ter et rrr et rrerrrsrnts 27

Ces documents deviennent alors des pieces CONtraCtUellesS. ....oeuiiiiiiiiiiiiieereiiieiieieieeeeieieeeieeeeeiiieieeeieeeeeeenns 27

Pour les modifications des travaux qui ne pourront étre évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires

figurant sur la décomposition des prix dressée par I’'Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration des devis
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quantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par I'Entrepreneur

et le Maitre de I’'Ouvrage. lls ne sont applicables qu’avec I'accord préalable du Maitre de 'Ouvrage........... 27
2 - DISPOSITIONS FINANCIERES. ...ccuttiiiitistiiieeseie ettt st st s et e et st se e et eaieeenaees 28
2.1 — NATUIE dU PriXeueeisseeiiiieiiiiiii it ie st ese st et sa e sttt e st s sttt s et e sttt sanee e st eeesanteeeasaaannes 28
Les colts sont calculés a prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pieces contractuelles................... 28
2.2 — CONTONU QU PIiXuutiiiieeiiiieieiiee ittt e ettt e st e et ettt e st e e st e sat et e sttt et st e sanee ettt eeeeessaanannes 28

Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de I'Entrepreneur. || comprend en outre :28

Toutes les dépenses et charges résultant de I'exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant

survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la

présence d’autres entreprises SUr 1€ ChaNTier ... . et iie it ee e ettt eeeeterteeeeeeeseeeeereeneeeeenseseenneseees 28
Les frais d’implantation, essais, contréle de tous équipements, matériaux et fournitures ;.......coeeevvvvnnnnnnee.. 28
Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maitre d’Ouvrage DElEgué sur Site ;.....vveeieeieeiiieenniinnes, 28

Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ;..28

Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier j.....ooeeeeiiiiiiiiiiiiieeiiiiieeinieeeeeeeenne, 28

Les frais d’installation de chantier (Installation de I’entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué)................. 28

Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par I'Entrepreneur représente la valeur des fournitures

et des travaux nécessaires, d’aprés les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la

finition de l'installation des équipements suivant les regles de I’art, sans gu’il soit nécessaire de les décrire

[ o] 1ol =] 4 11=] 0 | PP T T T T T T T T T T T T TP T T T T TP T T T T TR TP 28

Par ailleurs, I’emploi par I’Entrepreneur de main-d’ceuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, 'utilisation de

transports exceptionnels, méme avec I'accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir a

I’Entrepreneur un droit a supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le

DX AU MIECRE. . ittt ittt ettt et ettt et ettt eeeeeeeeeeeeee e e et e ee et eeeeeeeseseseteeesesesesn e eseseesessessteressnnnnnnnnnssss 28
2.3 - Régime fiscal des PriX — EXONGIatioNS. iuiuuuueiiiiiuniitiuetsteettesssesettssssssesrsssssseeesssssteeessssssessrssnssseerensssensss 28
La Banque Centrale est exonérée de tous impots, droits et taXes. .. ...ueeeeiiiiereniiiiieieiiiiieieeiereirieeeeeieeeeienass 28

La facturation des travaux et livraison par I'Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors

OrOITS 0O JOUBIME. uuuu ittt e ettt e ettt e eeteee et eeeeee et eeeeeeeeeseeeeese st eeeeeeeeseseeesesssssnneesesnssessennesssnnssseen 28

2.4 — MONTANT AES TrAVAUX. tiieuruniiieeeeeti ettt see s et eesseeeeetesreseaeesses s tesses s teessesneeeseeessnteeseessnteserssnneeerzessnnes 28

L'Entrepreneur s'engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors

taxes fiX€e CONTOrMEMENT @ SA SOUIMISSION. 1 iuuuus ittt ttttetssseetesssssseetsssstesteesssereessanssteeesssssteseessssssessessnssees 28

2.5 = MOdalites dE PaiOMIENE . ieeeeeteiie ittt etetttt et eeeeeeeeeeeeeteteeesensssaeaeeeeeseseeeesesessssnsnnaeaateseseeeeereeransseeeens 28

Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03)
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Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie a I'Entrepreneur, aprés

passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires aupres des fournisseurs,

pour |'exécution des premiers travaux, sur présentation de piéces justificatives. Toutefois, le paiement de

I’'avance est assujetti a la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre
ABIEEE PAr 18 BCEAD , ..ttt ii ittt e ettt e seeeteeeeeae e eeeeeeesseeteetes st e et teeeeestesersesssnnnaeeaeteetsesesnneareen 29

Soixante-cing (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,

Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur

chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé aprés la réception

définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception ProViSOIre. .. ....uueiieeeeeeiiiieeieiiiiieeeeieenreeeennes 29

Toutefois, le paiement de I'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente

pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée

a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par1a BCEAO.....coooiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiineeen, 29

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint

trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de

ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante

pourcent (60%) sur €S dECOMPLES CONCEIMES. .uuuuuuiiiiiiiieieeiiititittieeeeeiittteeetereeteeeeeteetetetasaaaasaisesssenssseserseennns 29

Les décomptes sur approvisionnements sont payables a hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du

montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maitre d'Ouvrage Délégué..................... 29

La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée a |'appréciation du

Maitre de I'Ouvrage. Cette substitution ne peut étre envisagée qu'apres la réception provisoire et la levée

00 TOULES 105 TSIV S SUT |0 B AV A UK. s eiiuuunniiiieuusseettessssssstessssseeetesssseetessssesesssassssssssssstessessassaseesssssesssassssnsss 29
3 - DEROULEMENT DES TRAV AU X ..ttt tiiiitittttuettnseieetteeeetteteetesssasesaeseeteesessetereesssssnsseasesteessenssesrannseerenneeeeenns 30
3.1 — DOMICHE A | BN O D O UL .. i iiiuti ittt ettt ettt s e eeeeusseesetesssseeeesassesetesnsssssessssssesesssnsstssssssnssesssssssssnsssnnss 30

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur est tenu d’élire domicile a DAKAR et de communigquer au

Maitre de 'Ouvrage SON adreSSe COMPIOTO. .uuuuuuuiiiiiiiiiiiiieee e ettt eeeeerereeeeesseteeseeteeeeeseeterrerssssneneseennseereen 30
3.2 — DIreCTION ES TrAVAUX. .. iiiiiiiiiieeeeersttieeeteeetetttseeeeessseeeseseteesseseseesessssssnaeeeeeetesssssessesssssssnnssesseresnnsesenns 30
La direction des travaux est assurée par le Maitre de 'OUVIage. .. .uuuuuuuieieieiiiiiiiiiiiiieeeiiiieieeeeeeieeeereeenseeeeenss 30

L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce

titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter

de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de fOrClUSION. tu...iiiiiueuiiiiiiuiiiiiiieesiieriasiernseeenieeanees 30

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I’acces du chantier au
M aTEEE 0 [ DUV, i iiiiiiieieeetee i ittt ettt et ettt eeeeeteeeeeesteeeeeetat e eeeeeeesesereessesesnenaeeeeseseessteresnssssnnnnsssss 30

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus

généralement en ce gui concerne tous les documents ayant une conségquence sur le montant du marché, il

est précisé de maniere formelle que seul le Maitre de I’Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,

I’Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apPPareNt.....eeeeeeieeieiiieeieeieeeeeeeeeeeeeeee e ie e, 30
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L'Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes

sujétions ou circonstances de quelque nature gu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences

néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne

tenue des ouvrages conformément aux régles de I’art et aux plans et descriptifs..........ooeviiiiiiiviereneiiiieneeee, 30

3.3 - ODbliGatioNS e I EN i O D @M BUT ...t iiieeetiiittesstetitssssestsussssesessssssestsessssessessssssesessnsssssssnssssnsessssssssssensssnnss 30

L’Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les régles de I’art, les normes et les reglements

techniques en vigueur et a respecter toutes les obligations qui lui iNCOMBENt.....cccuvveveeeeeeiieiiiieiieieiiiiiinenneen, 30

L’Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur

au Sénégal relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle

rendue applicable au cours de I’exécution du March@..........ooiiiiiiiiiiiieieiiiiiiie i eeeeie i eseeeniereeneeeeens 30

L’Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques

éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du

marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur

JUSQU’A [eUr r€CePtION e fIMItIVE. uuue it iiiiitiieeeteeeeees et e eeeeeeteeeeeesseeeeeeeeeeeeetereeesessnnnnaaeeteeeeeseeeersessannnsaaees 30

Lors de |'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de

I'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les

intervenants sur le chantier ainSi QUE SON PEIrSONNEL. Luuuuuuueiiiiiiiiiiiiiiiiieeeriiiieeeeeeetirtereeeeesrssaeseerentereenneereees 30

L’entrepreneur est tenu de mettre a I’état initial toutes les installations aprés les travaux de climatisation

e 1 ENSEMDIE O |OCAUX  uuuu ittt iiiiiteieeet e e eteeeeeseterteeeeessee et eeteeeeeeseseeeeessssn e eaessteseesseresrssssssnnnsnaaeasteseeens 30

L’Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)

exemplaires des pieces graphiques et écrites, a répartir comme suit, aprés visa et signature des parties

CONMEIACT AN TS fuuu i ieue ittt ittt ettt e et e et ee et et e s et e st e e e e e e te e e eeseeee e eeseeee s et eeantesennterenesennesernseees 30
Un (01) exemplaire poUr I ENtre D @ N UL, ittt teeteeeeeeeeetteesaaeaeessesseeeeeeteeteseeeeeetestaaesseestessnnnsseeessesenns 30
Trois (03) exemplaires pour | MaTtre de | OUVIaEe. c..uuuueeeieiiiiiiieieiiti ittt iieseeeaeeeseeeeteeeeteeeeeeeeeeeeenenstseeseeeennns 31

L’Entrepreneur est soumis aux regles particulieres d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation

BN ViU UL AU SNl ittt ittt iiiiutsseette s seeetesseseseeassessesaasssseessasseeessaseseesaasseessasassssssssnnsssssssnnssssssenss 31

3.4 - Obligations dU Maitre e | OUVIa . .. ittt ii ittt eeitesseeteussessestesssstestesssssesssesssssseesssssseserssnsssensss 31

Le Maitre de I’'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a I'Entrepreneur I'exécution des travaux.. 31

Le Maftre de I'Ouvrage remet a I'Entrepreneur un exemplaire de chague document contractuel dont

I’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien

que I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I’Ouvrage quil’a tenu a sa disposition

avant 12 Signature dU MarCRE. . i it e et e eeeseseteeeeee e e eeeeeeeeesereeeeesssssnnnessesesterennneaeeens 31

Autant que de besoin, le Maitre de I’'Ouvrage peut, aprés signature du contrat et au cours des travaux,

compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions

ne sont pas mentionnés dans les pieces contractuelles et dés lors gu'ils sont nécessaires a la bonne

exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

CONSEQUENCE IOGI O U, teuruuenniiieitteeieteteeseete e eeeeeteeeesesteeeeeese st et eeeseessesetesssees s s aeeseesessssseeressssssnnnnnseseennssenens 31
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3.5 - R CEPTIONS S Tl AV AUX. .t iiiuuuniiiittt e tteiets e sestees s esstesss s tessee s sesseeeaseeseesaseesesesansessesssnaseessssasstssiessnsssenss 31

A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un procés-verbal signé par les

deux parties. L’'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a

dater de cette réCePtiON PrOVISOINE. tuuuue ittt iitee st se it e eseeeeeeeseeteeesteetteeseeeeeesesesneteeeesnaeeseneseenesennss 31

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apres la levée de toutes les

réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année

de parfait achevement......ocuiiiiiiiisiiieeieese e 31
Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur......................... 31
4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD .....uveiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeieieee 32
4.1 — Délais d’exécution du Marché ...........cceeeieeisiiiiiiiie i 32
Le délai d’exécution des travauX @St de fi..cc.ceeueisiiiiiiiiiiee i 32
Lot 1 : DOUZE (12) MIOIS. ueeuiiiitiiit ittt ettt e e 32
LOt 2 & HUIE (O8) MO0 eeutiutiaeieieieies ettt s ettt et et e e st e st es et et e e s e e aee e 32

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier

(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.)............. 32

4.2 — Pénalités pour retard — Primes POUE @VANCE ..u..eiiiiiiiiiiiiiiieeeseeesiseeeteseesereeersersessssiaeeeeeseseeeeresaeeeeennes 32

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I’exécution du marché sont sanctionnés par |’application

d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000éme) du montant du marché par jour calendaire de retard.

Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montantdumarché............cceceeerceerneennnneen.. 32
Il n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travauX......coceeeseiiieeiiiiiiiiiiiisiieeeeee 32
5 - RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS FINALES.....ccuuttueiiiiieeeeeieeeeeiiiiiiiee et 33
5.1 — FOICE MU e ittt s e ettt et sttt e sat et ettt e sttt e e sttt e satteeeeesaannnes 33

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque |'inexécution totale ou partielle de leurs
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1 - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation
du systeme de climatisation de type eau glacée de I'immeuble fonctionnel de I'agence principale de la
Banque Centrale des Etats de I’Afrique de I'Ouest (BCEAQO) a DAKAR.

Le CPS contient a cet effet :

— Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de
passation du marché,

— Les clauses contractuelles a caractere administratif relatives a I'exécution du marché.

1.2 - Nature des travaux
La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de
I'Agence Principale de DAKAR, des travaux répartis en trois lots distincts décrits comme ci-apreés :

Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
Principale de DAKAR.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieéres (CPTP) et dans les cadres
du devis quantitatif et estimatif et repartis en deux lots :

-Lot 1: I'entretien des groupes de production d'eau glacée et Remplacement des Centrales de
Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de régulation et de contrdle du niveau Sous-
sol et de Etage 13 de I'immeuble fonctionnel de I'Agence Principale de DAKAR.

-Lot 2 : Remplacement des ventilo-convecteurs et des unité de traitement d’Air neuf (UTA) y compris
I’ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures des UTA de l'immeuble fonctionnel de I'Agence
Principale de DAKAR.

Pour une meilleure appréciation de I'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez compléte faisant
ressortir I'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la
nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
Principale de DAKAR.

1.3 - Parties contractantes
Dans le cadre du marché, les parties contractantes sont :

— D’une part, la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAOQ), faisant élection de domicile en
ses bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 DAKAR, désignée ci-aprés dans |I'ensemble des
pieces contractuelles par le terme "le Maitre de I'Ouvrage" ;

— Et, d'autre part, I'entreprise retenue apres appel d'offres et désignée ci-apres et dans I'ensemble des
piéces contractuelles par le terme "I'Entrepreneur".

1.4 - Forme des marchés
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Le marché a passer est a prix global, forfaitaire, non révisable.

1.5 - Langue de travail

La langue applicable au marché et a toutes communications entre I'Entrepreneur, le Maftre de I'Ouvrage et
toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le frangais.

1.6 - Législation applicable

Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par
le statut particulier du Maitre de I’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au SENEGAL.

A défaut de législation ou textes applicables en la matiere, les parties contractantes peuvent se référer aux
textes francais.

1.7 - Pieces contractuelles

La liste ci-dessous énumere les principales piéces constituant le marché :

La soumission de I'Entrepreneur,

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS),

Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP),
Le contrat de marché,

Le devis quantitatif et estimatif des travaux,

oV ke wN e

Les références du soumissionnaire par rapport a la nature des prestations attendues et toute note
explicative de l'intervention de I'Entrepreneur,

N

Le planning d'exécution des travaux ;

8. Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’'un commun accord, de donner le
caractere de piéce contractuelle.

Ces documents sont signés et datés par I'Entrepreneur et remis au Maitre de I'Ouvrage avant le démarrage
des travaux.

Il est spécifié que les pieces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent étre
considérées séparément.

1.8 - Interprétation des piéces contractuelles
En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée apres signature du marché, le
document le plus avantageux pour le Maitre de I'Ouvrage sera prépondérant.

1.9 - Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché
Aprés sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, par :

— Les avenants a tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des
clauses d’obligations réciproques ;

— Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maitre de I'Ouvrage a tous
documents contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront diiment notifiés a
I’Entrepreneur ;
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— Les additifs, modifications ou corrections apportés par I'Entrepreneur aux documents
contractuels affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que l'accord préalable du
Maitre de I’Ouvrage ait été requis.

Ces documents deviennent alors des pieces contractuelles.

Pour les modifications des travaux qui ne pourront étre évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires
figurant sur la décomposition des prix dressée par I'Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration des devis
quantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par I'Entrepreneur
et le Maitre de I’'Ouvrage. lls ne sont applicables qu’avec I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage.
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2 - DISPOSITIONS FINANCIERES

2.1 - Nature du prix

Les co(its sont calculés a prix forfaitaire dans les conditions prévues aux piéces contractuelles.

2.2 - Contenu du prix
Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de I'Entrepreneur. Il comprend en outre :

— Toutes les dépenses et charges résultant de I'exécution des travaux, quels que soient les aléas
pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les
ouvrages existants et la présence d’autres entreprises sur le chantier ;

— Les frais d'implantation, essais, contrble de tous équipements, matériaux et fournitures ;
— Les frais d’Installation d’'un bureau équipé pour le Maitre d’Ouvrage Délégué sur site ;

— Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les
entreprises ;

— Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;

— Les frais d’installation de chantier (Installation de I'entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué).
Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par I'Entrepreneur représente la valeur des fournitures
et des travaux nécessaires, d’aprées les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la
finition de l'installation des équipements suivant les régles de I'art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire
explicitement.

Par ailleurs, I'emploi par I'Entrepreneur de main-d’ceuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, I'utilisation de
transports exceptionnels, méme avec l'accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir a
I"'Entrepreneur un droit a supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le
prix du marché.

2.3 - Régime fiscal des prix - Exonérations
La Banque Centrale est exonérée de tous imp60ts, droits et taxes.

La facturation des travaux et livraison par I'Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors
droits de douane.

2.4 - Montant des travaux
L'Entrepreneur s'engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors
taxes fixée conformément a sa soumission.

2.5 - Modalités de paiement

Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03)
exemplaires :
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— Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie a I'Entrepreneur,
aprés passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires aupres des
fournisseurs, pour I'exécution des premiers travaux, sur présentation de pieces justificatives. Toutefois,
le paiement de I'avance est assujetti a la production d’une caution solidaire fournie par une banque de
premier ordre agréée par la BCEAO,

— Soixante-cinq (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de
matériel,

— Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur
chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé apres la
réception définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception provisoire.

Toutefois, le paiement de I'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente
pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée
a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO.

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint
trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de
ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante
pourcent (60%) sur les décomptes concernés.

Les décomptes sur approvisionnements sont payables a hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du
montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maitre d'Ouvrage Délégué.

La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée a |'appréciation du
Maitre de I'Ouvrage. Cette substitution ne peut étre envisagée qu'apres la réception provisoire et la levée
de toutes les réserves sur les travaux.

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR — NOVEMBRE 2022 29



3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX

3.1 - Domicile de I'Entrepreneur
Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur est tenu d’élire domicile a DAKAR et de communiquer au
Maitre de I'Ouvrage son adresse compléte.

3.2 - Direction des travaux

La direction des travaux est assurée par le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce
titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter
de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de forclusion.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I'accés du chantier au
Maitre de I'Ouvrage.

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus
généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il
est précisé de maniere formelle que seul le Maitre de I'Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,
I’'Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent.

L'Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes
sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences
néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne
tenue des ouvrages conformément aux regles de I'art et aux plans et descriptifs.

3.3 - Obligations de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les regles de I’art, les normes et les réglements
techniques en vigueur et a respecter toutes les obligations qui lui incombent.

L'Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur
au Sénégal relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle
rendue applicable au cours de I'exécution du marché.

L'Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques
éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du
marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur
jusqu’a leur réception définitive.

Lors de l'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de
I'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les
intervenants sur le chantier ainsi que son personnel.

L'entrepreneur est tenu de mettre a I'état initial toutes les installations apres les travaux de climatisation
de 'ensemble des locaux.

L'Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)
exemplaires des pieces graphiques et écrites, a répartir comme suit, apres visa et signature des parties

contractantes :

® Un (01) exemplaire pour I'Entrepreneur,
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® Trois (03) exemplaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur est soumis aux regles particulieres d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation
en vigueur au Sénégal.

3.4 - Obligations du Maitre de I'Ouvrage

Le Maitre de I'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a I'Entrepreneur I'exécution des travaux.

Le Maitre de I'Ouvrage remet a I'Entrepreneur un exemplaire de chagque document contractuel dont
I’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien
que I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I’'Ouvrage qui I'a tenu a sa disposition
avant la signature du marché.

Autant que de besoin, le Maitre de I'Ouvrage peut, aprés signature du contrat et au cours des travaux,
compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions
ne sont pas mentionnés dans les pieéces contractuelles et dés lors qu'ils sont nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

conséquence logique.

3.5 - Réceptions des travaux

A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un proces-verbal signé par les
deux parties. L'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a
dater de cette réception provisoire.

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée aprés la levée de toutes les
réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année
de parfait achevement.

Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur.
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4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD
4.1 - Délais d’exécution du marché

Le délai d’exécution des travaux est de :

® Lot1l: Douze (12) mois.

® Lot 2 : Huit (08) mois.

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier
(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.).

4.2 - Pénalités pour retard - Primes pour avance

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I'exécution du marché sont sanctionnés par I'application
d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000°™) du montant du marché par jour calendaire de retard.
Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant du marché.

Il n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travaux.
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5 - RESILIATION DU MARCHE - DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Force majeure

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs
obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des
Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC).

5.2 - Résiliation du contrat
Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothéses et conditions ci-

apres :

a) Sur l'initiative du Maitre de I'Ouvrage

® Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ou en cas de
condamnation pénale prononcée a l'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de ['Ouvrage
s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ;

e Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours aprés sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou
acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par I'Entrepreneur de ses obligations
contractuelles :

v abandon des travaux sans qu'il puisse étre fait état de la force majeure ;
v transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du contrat ;
v fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'Entrepreneur.

b) sur l'initiative de I'Entrepreneur

® Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ;

® Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou
acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations
contractuelles.

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront
versés a |'Entrepreneur, la base étant Il'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.
L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,
susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la
réalisation des travaux faisant I'objet du contrat.

5.3 - Contentieux
Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés
a 'amiable seront admis aux Tribunaux du Sénégal.
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5.4 - Enregistrement

1. Le marché sera soumis a la formalité de I'enregistrement conformément a la Iégislation en vigueur au
Sénégal.

2. En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette
formalité.

Lu et approuvé

Signature et cachet

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR — NOVEMBRE 2022 34



	BCEAO DAKAR C.P.S Etabli par BICET
	Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR – NOVEMBRE  2022        	         	  1
	Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR – NOVEMBRE  2022        	         	  27
	TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D'AIR DES IMMEUBLES FONCTIONNELS DE AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A  DAKAR AU SENEGAL
	
	CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S)
	Maître d’Ouvrage :
	Maître D’ŒUVRE
	Bureau de Contrôle Technique :
	BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (BCEAO) pour le SENEGAL
	BICET sarl
	Hamdallaye ACI 2000
	BAMAKO – MALI
	TEL : (00223) 44 32 48 10/
	76 49 56 84
	Sommaire
	TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D'AIR DES IMMEUBLES FONCTIONNELS DE AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A  DAKAR AU SENEGAL	1
	BCEAO DAKAR C.P.S Etabli par BICET 1
	1
	CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S) 1
	Maître d’Ouvrage : 1
	Maître D’ŒUVRE 1
	Bureau de Contrôle Technique : 1
	BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (BCEAO) pour le SENEGAL 1
	BICET sarl 1
	Hamdallaye ACI 2000 1
	BAMAKO – MALI 1
	TEL : (00223) 44 32 48 10/ 1
	76 49 56 84 1
	Sommaire 2
	Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR – NOVEMBRE  2022                     1	1
	1 - DISPOSITIONS GENERALES 10
	1.1 – Objet du marché 10
	Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation du système de climatisation de type eau glacée de l’immeuble fonctionnel de l’agence principale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à DAKAR. 10
	Le CPS contient à cet effet : 10
	Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation du marché, 10
	Les clauses contractuelles à caractère administratif relatives à l'exécution du marché.	10
	1.2 – Nature des travaux 10
	La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de l'Agence Principale de DAKAR, des travaux répartis en trois lots distincts décrits comme ci-après : 10
	Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.	10
	Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) et dans les cadres du devis quantitatif et estimatif et repartis en deux lots : 10
	Lot 1 : l’entretien des groupes de production d'eau glacée et Remplacement des Centrales de Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de régulation et de contrôle du niveau Sous-sol et de Etage 13 de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.	10
	Lot 2 : Remplacement des ventilo-convecteurs et des unité de traitement d’Air neuf (UTA) y compris l’ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures des UTA de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR. 10
	Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.	10
	1.3 – Parties contractantes 10
	Dans le cadre du marché, les parties contractantes sont : 10
	D’une part, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), faisant élection de domicile en ses bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 DAKAR, désignée ci-après dans l'ensemble des pièces contractuelles par le terme "le Maître de l'Ouvrage" ;	10
	Et, d'autre part, l'entreprise retenue après appel d'offres et désignée ci-après et dans l'ensemble des pièces contractuelles par le terme "l'Entrepreneur". 10
	1.4 – Forme des marchés 10
	Le marché à passer est à prix global, forfaitaire, non révisable. 11
	1.5 – Langue de travail 11
	La langue applicable au marché et à toutes communications entre l’Entrepreneur, le Maître de l’Ouvrage et toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le français. 11
	1.6 – Législation applicable 11
	Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par le statut particulier du Maître de l’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au SENEGAL. 11
	A défaut de législation ou textes applicables en la matière, les parties contractantes peuvent se référer aux textes français. 11
	1.7 – Pièces contractuelles 11
	La liste ci-dessous énumère les principales pièces constituant le marché : 11
	1.La soumission de l'Entrepreneur,	11
	2.Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), 11
	3.Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP), 11
	4.Le contrat de marché, 11
	5.Le devis quantitatif et estimatif des travaux, 11
	6.Les références du soumissionnaire par rapport à la nature des prestations attendues et toute note explicative de l'intervention de l'Entrepreneur, 11
	7.Le planning d'exécution des travaux ;	11
	8.Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’un commun accord, de donner le caractère de pièce contractuelle. 11
	Ces documents sont signés et datés par l'Entrepreneur et remis au Maître de l'Ouvrage avant le démarrage des travaux. 11
	Il est spécifié que les pièces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent être considérées séparément. 11
	1.8 – Interprétation des pièces contractuelles 11
	En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée après signature du marché, le document le plus avantageux pour le Maître de l'Ouvrage sera prépondérant.	11
	1.9 – Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché 11
	Après sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, par : 11
	Les avenants à tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses d’obligations réciproques ; 11
	Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maître de l’Ouvrage à tous documents contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront dûment notifiés à l’Entrepreneur ; 11
	Les additifs, modifications ou corrections apportés par l’Entrepreneur aux documents contractuels affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage ait été requis. 12
	Ces documents deviennent alors des pièces contractuelles. 12
	Pour les modifications des travaux qui ne pourront être évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires figurant sur la décomposition des prix dressée par l’Entrepreneur dans le cadre de l’élaboration des devis quantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par l’Entrepreneur et le Maître de l’Ouvrage. Ils ne sont applicables qu’avec l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage. 12
	Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE DAKAR – NOVEMBRE  2022                     11	10
	2 - DISPOSITIONS FINANCIERES 13
	2.1 – Nature du prix 13
	Les coûts sont calculés à prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pièces contractuelles. 13
	2.2 – Contenu du prix 13
	Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de l’Entrepreneur. Il comprend en outre : 13
	Toutes les dépenses et charges résultant de l’exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la présence d’autres entreprises sur le chantier ; 13
	Les frais d’implantation, essais, contrôle de tous équipements, matériaux et fournitures ; 13
	Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maître d’Ouvrage Délégué sur site ; 13
	Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ; 13
	Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ; 13
	Les frais d’installation de chantier (Installation de l’entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué). 13
	Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par l’Entrepreneur représente la valeur des fournitures et des travaux nécessaires, d’après les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la finition de l'installation des équipements suivant les règles de l’art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire explicitement.	13
	Par ailleurs, l’emploi par l’Entrepreneur de main-d’œuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, l’utilisation de transports exceptionnels, même avec l’accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir à l’Entrepreneur un droit à supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le prix du marché. 13
	2.3 - Régime fiscal des prix – Exonérations 13
	La Banque Centrale est exonérée de tous impôts, droits et taxes. 13
	La facturation des travaux et livraison par l’Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors droits de douane. 13
	2.4 – Montant des travaux 13
	L'Entrepreneur s'engage à exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors taxes fixée conformément à sa soumission. 13
	2.5 – Modalités de paiement 13
	Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03) exemplaires : 13
	Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie à l’Entrepreneur, après passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires auprès des fournisseurs, pour l'exécution des premiers travaux, sur présentation de pièces justificatives. Toutefois, le paiement de l’avance est assujetti à la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO,	14
	Soixante-cinq (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,	14
	Une retenue de garantie égale à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé après la réception définitive des travaux qui intervient 12 mois après la réception provisoire. 14
	Toutefois, le paiement de l'avance est assujetti à la production d'une caution bancaire solidaire de trente pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée à cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO. 14
	Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complètement achevé lorsque le montant de ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante pourcent (60%) sur les décomptes concernés. 14
	Les décomptes sur approvisionnements sont payables à hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maître d'Ouvrage Délégué.	14
	La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée à l'appréciation du Maître de l'Ouvrage. Cette substitution ne peut être envisagée qu'après la réception provisoire et la levée de toutes les réserves sur les travaux.	14
	3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX 15
	3.1 – Domicile de l'Entrepreneur	15
	Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur est tenu d’élire domicile à DAKAR et de communiquer au Maître de l’Ouvrage son adresse complète.	15
	3.2 – Direction des travaux 15
	La direction des travaux est assurée par le Maître de l’Ouvrage. 15
	L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maître de l’Ouvrage à ce titre, sauf à formuler des réserves écrites adressées à ce dernier dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification qui lui est faite de l’ordre sous peine de forclusion. 	15
	L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps l’accès du chantier au Maître de l’Ouvrage.	15
	En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il est précisé de manière formelle que seul le Maître de l’Ouvrage à pouvoir de signer lesdits documents, l’Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent.	15
	L’Entrepreneur s’oblige également à tenir informé, en temps utile, le Maître de l’Ouvrage de toutes sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne tenue des ouvrages conformément aux règles de l’art et aux plans et descriptifs. 15
	3.3 - Obligations de l’Entrepreneur 15
	L’Entrepreneur s’engage à exécuter les prestations selon les règles de l’art, les normes et les règlements techniques en vigueur et à respecter toutes les obligations qui lui incombent. 15
	L’Entrepreneur s’engage à se conformer à la Réglementation du Travail et de la Main-d’œuvre en vigueur au Sénégal relativement à son personnel permanent ou non permanent et à toute réglementation nouvelle rendue applicable au cours de l’exécution du marché. 15
	L’Entrepreneur s’engage à souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de l’attribution du marché. Elles prennent effet au plus tard à partir du commencement des travaux et restent en vigueur jusqu’à leur réception définitive. 15
	Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maître de l'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les intervenants sur le chantier ainsi que son personnel. 	15
	L’entrepreneur est tenu de mettre à l’état initial toutes les installations après les travaux de climatisation de l’ensemble des locaux. 15
	L’Entrepreneur fait reproduire à ses frais, à partir des originaux tenus par le Maître d’Ouvrage quatre (04) exemplaires des pièces graphiques et écrites, à répartir comme suit, après visa et signature des parties contractantes : 15
	Un (01) exemplaire pour l’Entrepreneur, 15
	Trois (03) exemplaires pour le Maître de l’Ouvrage. 16
	L’Entrepreneur est soumis aux règles particulières d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur au Sénégal. 16
	3.4 - Obligations du Maître de l’Ouvrage 16
	Le Maître de l’Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter à l’Entrepreneur l’exécution des travaux. 16
	Le Maître de l’Ouvrage remet à l’Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont l’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien que l’Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maître de l’Ouvrage qui l’a tenu à sa disposition avant la signature du marché. 16
	Autant que de besoin, le Maître de l’Ouvrage peut, après signature du contrat et au cours des travaux, compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, même si ces dessins ou précisions ne sont pas mentionnés dans les pièces contractuelles et dès lors qu'ils sont nécessaires à la bonne exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la conséquence logique. 16
	3.5 - Réceptions des travaux 16
	A la fin des travaux, il sera procédé à la réception provisoire sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties. L’ensemble des prestations dues par l’Entrepreneur est soumis à une garantie annuelle à dater de cette réception provisoire. 16
	Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée après la levée de toutes les réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant l'année de parfait achèvement.	16
	Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de l’Entrepreneur. 16
	4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD	17
	4.1 – Délais d’exécution du marché 17
	Le délai d’exécution des travaux est de : 17
	Lot 1 : Douze (12) mois. 17
	Lot 2 : Huit (08) mois. 17
	La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier (établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.). 17
	4.2 – Pénalités pour retard – Primes pour avance 17
	Les retards imputables à l’Entrepreneur dans l’exécution du marché sont sanctionnés par l’application d’une pénalité égale à un deux millième (1/2000ème) du montant du marché par jour calendaire de retard. Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées à 5% du montant du marché. 17
	Il n’est pas prévu de primes pour avance dans l'achèvement des travaux.	17
	5 - RESILIATION DU MARCHE – DISPOSITIONS FINALES 18
	5.1 – Force majeure 18
	Les parties ne peuvent être tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC).	18
	5.2 - Résiliation du contrat 18
	Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothèses et conditions ci-après : 18
	a) Sur l'initiative du Maître de l'Ouvrage 18
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ou en cas de condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ; 18
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	Après mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par le Maître de l'Ouvrage de ses obligations contractuelles.	18
	En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront versés à l'Entrepreneur, la base étant l'estimation la plus précise des travaux à la date de résiliation. L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, à remettre à la BCEAO tous les documents en sa possession, susceptibles de permettre à la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat. 18
	5.3 - Contentieux 18
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	2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents à cette formalité. 19
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	1 - DISPOSITIONS GENERALES
	1.1 – Objet du marché
	Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation du système de climatisation de type eau glacée de l’immeuble fonctionnel de l’agence principale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à DAKAR.
	Le CPS contient à cet effet :
	Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation du marché,
	Les clauses contractuelles à caractère administratif relatives à l'exécution du marché.
	1.2 – Nature des travaux
	La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de l'Agence Principale de DAKAR, des travaux répartis en trois lots distincts décrits comme ci-après :
	Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.
	Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) et dans les cadres du devis quantitatif et estimatif et repartis en deux lots :
	Lot 1 : l’entretien des groupes de production d'eau glacée et Remplacement des Centrales de Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de régulation et de contrôle du niveau Sous-sol et de Etage 13 de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.
	Lot 2 : Remplacement des ventilo-convecteurs et des unité de traitement d’Air neuf (UTA) y compris l’ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures des UTA de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.
	Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de DAKAR.
	1.3 – Parties contractantes
	Dans le cadre du marché, les parties contractantes sont :
	D’une part, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), faisant élection de domicile en ses bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 DAKAR, désignée ci-après dans l'ensemble des pièces contractuelles par le terme "le Maître de l'Ouvrage" ;
	Et, d'autre part, l'entreprise retenue après appel d'offres et désignée ci-après et dans l'ensemble des pièces contractuelles par le terme "l'Entrepreneur".
	1.4 – Forme des marchés
	Le marché à passer est à prix global, forfaitaire, non révisable.
	1.5 – Langue de travail
	La langue applicable au marché et à toutes communications entre l’Entrepreneur, le Maître de l’Ouvrage et toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le français.
	1.6 – Législation applicable
	Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par le statut particulier du Maître de l’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au SENEGAL.
	A défaut de législation ou textes applicables en la matière, les parties contractantes peuvent se référer aux textes français.
	1.7 – Pièces contractuelles
	La liste ci-dessous énumère les principales pièces constituant le marché :
	1. La soumission de l'Entrepreneur,
	2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS),
	3. Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP),
	4. Le contrat de marché,
	5. Le devis quantitatif et estimatif des travaux,
	6. Les références du soumissionnaire par rapport à la nature des prestations attendues et toute note explicative de l'intervention de l'Entrepreneur,
	7. Le planning d'exécution des travaux ;
	8. Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’un commun accord, de donner le caractère de pièce contractuelle.
	Ces documents sont signés et datés par l'Entrepreneur et remis au Maître de l'Ouvrage avant le démarrage des travaux.
	Il est spécifié que les pièces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent être considérées séparément.
	1.8 – Interprétation des pièces contractuelles
	En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée après signature du marché, le document le plus avantageux pour le Maître de l'Ouvrage sera prépondérant.
	1.9 – Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché
	Après sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, par :
	Les avenants à tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses d’obligations réciproques ;
	Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maître de l’Ouvrage à tous documents contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront dûment notifiés à l’Entrepreneur ;
	Les additifs, modifications ou corrections apportés par l’Entrepreneur aux documents contractuels affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage ait été requis.
	Ces documents deviennent alors des pièces contractuelles.
	Pour les modifications des travaux qui ne pourront être évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires figurant sur la décomposition des prix dressée par l’Entrepreneur dans le cadre de l’élaboration des devis quantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par l’Entrepreneur et le Maître de l’Ouvrage. Ils ne sont applicables qu’avec l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage.
	2 - DISPOSITIONS FINANCIERES
	2.1 – Nature du prix
	Les coûts sont calculés à prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pièces contractuelles.
	2.2 – Contenu du prix
	Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de l’Entrepreneur. Il comprend en outre :
	Toutes les dépenses et charges résultant de l’exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la présence d’autres entreprises sur le chantier ;
	Les frais d’implantation, essais, contrôle de tous équipements, matériaux et fournitures ;
	Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maître d’Ouvrage Délégué sur site ;
	Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ;
	Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;
	Les frais d’installation de chantier (Installation de l’entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué).
	Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par l’Entrepreneur représente la valeur des fournitures et des travaux nécessaires, d’après les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la finition de l'installation des équipements suivant les règles de l’art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire explicitement.
	Par ailleurs, l’emploi par l’Entrepreneur de main-d’œuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, l’utilisation de transports exceptionnels, même avec l’accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir à l’Entrepreneur un droit à supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le prix du marché.
	2.3 - Régime fiscal des prix – Exonérations
	La Banque Centrale est exonérée de tous impôts, droits et taxes.
	La facturation des travaux et livraison par l’Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors droits de douane.
	2.4 – Montant des travaux
	L'Entrepreneur s'engage à exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors taxes fixée conformément à sa soumission.
	2.5 – Modalités de paiement
	Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03) exemplaires :
	Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie à l’Entrepreneur, après passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires auprès des fournisseurs, pour l'exécution des premiers travaux, sur présentation de pièces justificatives. Toutefois, le paiement de l’avance est assujetti à la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO,
	Soixante-cinq (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,
	Une retenue de garantie égale à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé après la réception définitive des travaux qui intervient 12 mois après la réception provisoire.
	Toutefois, le paiement de l'avance est assujetti à la production d'une caution bancaire solidaire de trente pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée à cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO.
	Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complètement achevé lorsque le montant de ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante pourcent (60%) sur les décomptes concernés.
	Les décomptes sur approvisionnements sont payables à hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maître d'Ouvrage Délégué.
	La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée à l'appréciation du Maître de l'Ouvrage. Cette substitution ne peut être envisagée qu'après la réception provisoire et la levée de toutes les réserves sur les travaux.
	3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX
	3.1 – Domicile de l'Entrepreneur
	Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur est tenu d’élire domicile à DAKAR et de communiquer au Maître de l’Ouvrage son adresse complète.
	3.2 – Direction des travaux
	La direction des travaux est assurée par le Maître de l’Ouvrage.
	L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maître de l’Ouvrage à ce titre, sauf à formuler des réserves écrites adressées à ce dernier dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification qui lui est faite de l’ordre sous peine de forclusion.
	L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps l’accès du chantier au Maître de l’Ouvrage.
	En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il est précisé de manière formelle que seul le Maître de l’Ouvrage à pouvoir de signer lesdits documents, l’Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent.
	L’Entrepreneur s’oblige également à tenir informé, en temps utile, le Maître de l’Ouvrage de toutes sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne tenue des ouvrages conformément aux règles de l’art et aux plans et descriptifs.
	3.3 - Obligations de l’Entrepreneur
	L’Entrepreneur s’engage à exécuter les prestations selon les règles de l’art, les normes et les règlements techniques en vigueur et à respecter toutes les obligations qui lui incombent.
	L’Entrepreneur s’engage à se conformer à la Réglementation du Travail et de la Main-d’œuvre en vigueur au Sénégal relativement à son personnel permanent ou non permanent et à toute réglementation nouvelle rendue applicable au cours de l’exécution du marché.
	L’Entrepreneur s’engage à souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de l’attribution du marché. Elles prennent effet au plus tard à partir du commencement des travaux et restent en vigueur jusqu’à leur réception définitive.
	Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maître de l'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les intervenants sur le chantier ainsi que son personnel.
	L’entrepreneur est tenu de mettre à l’état initial toutes les installations après les travaux de climatisation de l’ensemble des locaux.
	L’Entrepreneur fait reproduire à ses frais, à partir des originaux tenus par le Maître d’Ouvrage quatre (04) exemplaires des pièces graphiques et écrites, à répartir comme suit, après visa et signature des parties contractantes :
	Un (01) exemplaire pour l’Entrepreneur,
	Trois (03) exemplaires pour le Maître de l’Ouvrage.
	L’Entrepreneur est soumis aux règles particulières d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur au Sénégal.
	3.4 - Obligations du Maître de l’Ouvrage
	Le Maître de l’Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter à l’Entrepreneur l’exécution des travaux.
	Le Maître de l’Ouvrage remet à l’Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont l’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien que l’Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maître de l’Ouvrage qui l’a tenu à sa disposition avant la signature du marché.
	Autant que de besoin, le Maître de l’Ouvrage peut, après signature du contrat et au cours des travaux, compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, même si ces dessins ou précisions ne sont pas mentionnés dans les pièces contractuelles et dès lors qu'ils sont nécessaires à la bonne exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la conséquence logique.
	3.5 - Réceptions des travaux
	A la fin des travaux, il sera procédé à la réception provisoire sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties. L’ensemble des prestations dues par l’Entrepreneur est soumis à une garantie annuelle à dater de cette réception provisoire.
	Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée après la levée de toutes les réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant l'année de parfait achèvement.
	Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de l’Entrepreneur.
	4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD
	4.1 – Délais d’exécution du marché
	Le délai d’exécution des travaux est de :
	Lot 1 : Douze (12) mois.
	Lot 2 : Huit (08) mois.
	La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier (établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.).
	4.2 – Pénalités pour retard – Primes pour avance
	Les retards imputables à l’Entrepreneur dans l’exécution du marché sont sanctionnés par l’application d’une pénalité égale à un deux millième (1/2000ème) du montant du marché par jour calendaire de retard. Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées à 5% du montant du marché.
	Il n’est pas prévu de primes pour avance dans l'achèvement des travaux.
	5 - RESILIATION DU MARCHE – DISPOSITIONS FINALES
	5.1 – Force majeure
	Les parties ne peuvent être tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC).
	5.2 - Résiliation du contrat
	Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothèses et conditions ci-après :
	a) Sur l'initiative du Maître de l'Ouvrage
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ou en cas de condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ;
	Après mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par l'Entrepreneur de ses obligations contractuelles :
	abandon des travaux sans qu'il puisse être fait état de la force majeure ;
	transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du contrat ;
	fautes graves dans les prestations contractuelles incombant à l'Entrepreneur.
	b) sur l'initiative de l'Entrepreneur
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ;
	Après mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par le Maître de l'Ouvrage de ses obligations contractuelles.
	En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront versés à l'Entrepreneur, la base étant l'estimation la plus précise des travaux à la date de résiliation. L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, à remettre à la BCEAO tous les documents en sa possession, susceptibles de permettre à la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat.
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