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A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un proceés-verbal signé par les
deux parties. L'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a
dater de cette réCePLioN PrOVISOINE. .....uiiiiiiiciieiie e ettt e e ettt e e e e et e e e e e e s ttaeeeeeesaasbeeeeesaasssaeeeesaaassssssnnnnnnnnnnn 16
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Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apres la levée de toutes les
réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année

(o LN o T T = T A= 1ol a LA V=T 4 o V=T o S PRt 16
Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur.........ccc.ccceeuuen... 16
4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD ... .cutitiiiiiiiiieee ettt 17
4.1 — Délais d’ex@cution dU MArChé ..........c..oiiiiiiiiiiie ettt e e st e e s eabe e e sbe e e e sbeeeaeeeeeean 17
Le délai d’exécution des travaUX @St de ........iiiii ittt ettt ettt et e e sb e s bt e s be e e s eabbeeee s 17
(o | e 1 (110 I 4T 1 -SSR 17
LOT 2 2 diX (10) MNI0IS.eetiiiiittiieee e ettt e e e eecttee e e e eeett e e e e e e eetbeeeeeeeeabbeeeeeeeasbaaeaeeeasbaeeaeeeasrasaaaeaaaaaaaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaans 17
(Mo e T e [UE 1o o= (1§ I o T SR 17

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier
(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.)............. 17

4.2 — Pénalités pour retard — Primes POUF GVANCE ....cciieicivreeeeiiiiiieeeeeeiiiteeeeeesiarreeessssasateeeeessnrtaeaaeaaeaaaaaaaans 17

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I'exécution du marché sont sanctionnés par I'application
d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000éme) du montant du marché par jour calendaire de retard.

Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant du marché............cccceeeeevcciiiiiiiinnnnn, 17
Il n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travauX.......cccceeccvveeeeiecciieeeeeecciccenn 17
5 - RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS FINALES.....c.uttiitieiiieiie ettt st 18
R Rl oo gl l 0 0 = (=10 T PP PP TP PPPPPPPT PPN 18

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque |'inexécution totale ou partielle de leurs
obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des
Obligations Civiles et Commerciales du TOZO (COCC).....uuuiiiiiiiiiiieeieiiiiieeeeecirreeeeesrre e e s esserre e e e e s nas 18

I I =] e Yo e [ I olo Y ] 1 = | SRR 18

Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a I'article 5.1 ou en cas de condamnation
pénale prononcée a I'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier
souverainement les motifs de 12 CONAAMNATION [ ...uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e eereaeaaaes 18

Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de
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transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du contrat j.........cooeeeeiiiiiiiiiiiiieeeee e 18
fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'Entrepreneur.........eeeeeeeeeeeeeieeviiiieeeeeeeeennnnn, 18
b) SUF 'INItIatiVe de IENTrEPIENEUI.....ciiceiee ettt e e e e et e e e s sate e e sbteeesasaeesansaeeennnnnsesaneeeeas 18
Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ;.....cccceeeeviciieeeeeeiiciieeeeenn, 18

Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de
non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations contractuelles...........ccceeeeeiiieieeecciiiiicciceenn, 18

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront
versés a I'Entrepreneur, la base étant I'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.
L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,
susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la
réalisation des travaux faisant I'objet du CONTrat...........eeeiiiciiiiii it e e e e e e e e e e eeaaaees 18

T I 00 01 (=] g A =10 ) SRR 18

Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés
a I'amiable seront admis aux TribUNAUX dU TOZ0.....ccuuuiiiiieeiiiiiee e e ettt e e e ettt e e e e eecareeeeeeeesassasanaanaannaaaanaas 18

I A Yo [ =T~ [ A €= 0 0 1=T 0| SO PP PP PP PP UUPPUPPRN 19

1.Le marché sera soumis a la formalité de I'enregistrement conformément a la législation en vigueur au

2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette

oY 00T 11T PP PPRP PP 19
(MUY =T o o] o1 U1V TR USSP 19
Yo LU I =Y oF- [l 1= PP 19

TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR DE

L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A LOME AU TOGO......ccccvvveeeeeicinnnnnnnn 1
BCEAO LOME C.P.S Etabli Par BICET ....cciiiieciieeeeeeiiiieeee e s eeiitee e e e ssiitee e e e sstteea e s s ssanbeeeasssssnbeeaeaesssssssseaseseasesaaaaaens 1
.......................................................................................................................................................................... 1
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S) . utiiiiiiiee ettt ettt eettee ettt e e rtte e e ette e e ate e e stae e s e nranaeeaaaaeeesennnnnns 1
IMATEFE T OUVIAEE iuueeiieiiiiiiiiee e ettt e e ettt e e ettt e e e e st bt e e e e e e abaaeee e e aaabeeeeeasssbeeeeesaasbbaeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeees 1
MATEFE D CEUVRE ...oeeeiiiciieeee ettt e e et e e e e s e e e e e bbbt e e e e e aasbeeeee e s asbeaaeeasaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaees 1
Bureau de Controle TECNIGUE ... .euiiiii e e et e e e e et e e e e e et e e e e e e e abaaeeaeeeeeeaaeaaaaaeas 1
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST (BCEAOQ) pour le LOME........ccccevervierieenieeenieens 1
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(2116 =3 BT o P TP OO POU PP PPPPPPPPTPT 1
Hamdallaye ACH 2000.........c.uurieeeiiiiieieee e ettt e e esetee e e e e s saaeeeeessabaeeeeeesassaeeeeeassssaaeeseasssseeaesassssseeeeessssstaaaaaaes 1
BAIMAKO — IMALL ..ttt ettt ettt ettt e sttt e sttt e e sttt e s a bt e e s bt e e e sabbeeeaabeeesnbeeesabeeeesabeeesanbeeesanbbbneeeeeaeeens 1
TEL : (00223) 44 32 A8 10/ vttt ettt ettt st ettt b e s bt bt a et bbbt a et e bt he bttt e e beenareens 1
TO AG 5B BA....ooeieeeee ettt ettt ettt ettt ettt e e e bt e e ettt e e a bt e e e b ee e e e bte e e hbe e e e ahtee e e bbeeeaabeeeeanbee e e e nnrbbrreeees 1

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE OUAGADOUGOU -
JUIN 2020 D ittt ettt ————————e ettt ttttettettatt——————————————————ttttttttttatttttttaaa——————————————tttttettrrr ..o 1

Yo 010100 1= 11 2

TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR DE

L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A LOME AU TOGO 1.....ccevvevuvvvvrvnnnnnnnen 2
BCEAO LOME C.P.S Etabli Par BICET L.....uuuiiiiiiiiiiieieeieiiteeeseeiieee e e ssitee e e e ssabteeeessssnbteeaeessnsnnnnnnsssssessssaneneens 2
OO T SR P RO PRTRPPPPO 2
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S) L..ciiiiiie ettt ettt e e et eetve e e save e esaaabraaeaeaaaaeeasenannnns 2
MATEFE A OUVIAEE : L...ueiiiiiieiiiieee ettt e e ettt e e et e e e e s st b e e e e e e s aaaaeeeeeaaasasaeeeeaasnssaeeesasssbeaaeseannssaaeeesannsennaeas 2
MaATErE D CEUVRE L.....eiiiiiiiiciiiiee ettt ettt e e e e e e e et e e e e st at b e e e e e s aasbbeeee e e anbsaeaeeassssbaeaeeesnnsaeaeesesnnnsenneens 2
Bureau de Controle TEChNIGUE : L....cii ittt e e e et e e e e e e e e e st e e e e e e e naabaeeeaeeeaaaaaaaaaaaaaes 2
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST (BCEAO) pour le LOME 1........ccceeveeieernieeenieenne 2
2] [0 = BT T I T O O PPV P PO PPPPPO 2
Hamdallaye ACH 2000 1........ooieiiiiiieiee ettt e e esciire e e e e setreeeeeeesabaeeeeeesabaaeeeeeasssaseeeeassssaseeesassssaeeessssnsteneasaaaeaees 2
BAIMAKO = IMALL L.ttt ettt et et e e ettt ettt et e e eeeeeeee s e e s e aanbebeteeee et eeeeaaaeaeeeeesennnnnnsnaenes 2
TEL 1 (00223) 44 32 A8 10/ Lottt ettt ettt ettt sh e bt bttt e e s at e sht e s bt e s bt et e et e eatesaeeehb e e eabeeebreens 2
T A 56 B4 L.ttt b et bttt sa bt sh et e bt e e b et e be e e bt e e be e e bt e sh et e bt e e abeeeabe e e e e e nbeeeeeant 2
SOMIME@ITE 2.ttt e s e et e s s e bbbt e e e s s b et e e e s s b b st e e e s sab b b et e e s s e eeeeeeaeeeeeeeeeneeeenees 2

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE OUAGADOUGOU -

JUIN 2020 O S 2
1 - DISPOSITIONS GENERALES L0....ciiiiiiiiiiieieiiiiteee e eeciiteee e e ettt e e s esaaae e e e e ssaaesaeeeessnnsaeeeesssssseeaesannssseeeessssananas 2
i R 0 o 1=y e [V o - o] o T= 100 K O U 2

Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation
du systéeme de climatisation de type eau glacée de 'immeuble fonctionnel de I'agence principale de la
Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO) a LOME. 10......ccccveiiiiiieeiieeeeiieeecieeeesnee e e e eeieens 2

[N O o N olo] g A =Y 0 = N oL A= i 1] At L0 R 2

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE OUAGADOUGOU - JUIN 2020 10



BCEAO LOME C.P.SEtabli par BICET

Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation

Lo (U g = [ (el L= T O RN 2
Les clauses contractuelles a caractére administratif relatives a I'exécution du marché. 10......cccoeevevvvvnninnnnn.. 2
A Y A o (ST (=LY 10 D A O F N 2

La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de
I'Agence Principale de LOME, des travaux répartis en trois lots distincts décrits comme ci-aprés : 10............ 2

Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
PrinCipale d@ LOME. L0........uiiiiiieiiiiieee ettt e e e ettt e e e e e st e e e e e e aba e e e e e e aabbaeeeeaasssaeeesesnnssaneeeeasanrtaaaaaaeas 2

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP) et dans les cadres
du devis quantitatif et estimatif et repartis en trois lots : 10.....ccueviiiiiiiii i 3

Lot 1 : Remplacement des groupes de production d'eau glacée y compris les pompes, et la panoplie de
tuyauterie située entre les pompes, les groupes froid et le local technique SS40 de I'immeuble fonctionnel
de I'Agence PrinCipale de LOME. 10.......ccioiiiiiiee e ettt e e tee e e e e e tee e e e e e e ata e e e e e snbtaeeaaeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaens 3

Lot 2 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de
régulation et de contrdle du niveau Sous-sol et de Etage 13 de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
PrinCipale de LOME. L0........uiiiieiiiiiiiee ettt ettt e e e et e e e e e st e e e e e e aaba e e e e e e anbaaeeesesssseeeesesnnssaneeeeasanrtaeaaaaaas 3

Lot 3 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air (C6 ET C10) de type eau glacée par des ventilo-
convecteurs y compris I'ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures dans les bureaux de I'immeuble
fonctionnel de I'Agence Principale de& LOME. 10.....cccuuiiiiiiiiiiiiee ettt ettt ee e srree e s e srbee e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaas 3

Pour une meilleure appréciation de I'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez compléete faisant
ressortir I'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la
nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de I'immeuble fonctionnel de I'Agence

PrinCipale de LOME. L0......uuiiiiiieiiiiiiee ettt ee ettt e e et e e e e st e e e e e esasbae e e e e e aabtaeeeeasassbeeaesessnsbaaaeeeasnnsaaaaaaaeas 3
Rl o T A T oo T g} = [t - [ ) =T O TS PPN 3
Dans le cadre du marché, les parties contractantes SONt : 10.......ccciviiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e e eeeeeeees 3

D’une part, la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAQ), faisant élection de domicile en ses
bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 LOME, désignée ci-apres dans I'ensemble des piéces
contractuelles par le terme "le Maftre de I'OUVIrage" ; 10......cc.uiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e ee e e e eaeeaenees 3

Et, d'autre part, I'entreprise retenue apres appel d'offres et désignée ci-aprés et dans I'ensemble des pieces

contractuelles par le terme "I'ENtrepren@ur’. 1l ...t e ettt e e e e ttte e e e e settreeeeeeeeeeeeeeesseeseees 3
1.4 —FOrme des MarChés L11........oo ittt sttt e h e sb e e bt st e st e e sateesar e e saneenbeeeenneees 3
Le marché a passer est a prix global, forfaitaire, non révisable. 11.........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e 3
(R 1Y oY= (U Tl LI - 1V Y| O URE 3

La langue applicable au marché et a toutes communications entre I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage et
toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le frangais. 11......cccccccevvvivieiiiiiiiieeeeenennns 3
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1.6 — Législation @appliCAble LL.......uuueiiiiiiiieeee et e e e e e e e e e e e e e e b e e e e e e e e e aaaaeeeeeeeaaannrnaaaaaes 3

Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par
le statut particulier du Maitre de I’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au TOGO. 11 3

A défaut de législation ou textes applicables en la matiére, les parties contractantes peuvent se référer aux

L LT T [ o [or= 1 E-3 0t SRR UPT 3
1.7 — PieCeS CONTIACLUEIIES 1. ..ciiiiiiiiiee ettt ettt ettt e st e e s bt e e e s bt e e saabeee e e e s s ansbbaeeeeeaaeeensnn 3
La liste ci-dessous énumeére les principales piéces constituant le marché : 11.........ccccocooiiiiiiiiiiieeeec e, 3
1.La soumission de '"ENTrepren@UE, Ll ... iiiieeeiiiiieie e e sttt e e esrre e e s e st bee e e e s saabaee e e e s sbeaeeesssnseeeessesnnsseneas 3
2.Le présent Cahier des Prescriptions SPEciales (CPS), 11........uueiiiieiiiiieeeeeeiieieeeeeciteeeeeeeeeireeeeeeeeeareseessesssesanes 4
3.Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP), 11......cooiiiiiiiieeeeiiireeeeeeeeirreeeeeeeirreeeeeesenennns 4
R N oTe) oL =Y oo [N g T= o] o 1< I ST UUT 4
5.Le devis quantitatif et estimatif des travauX, L11.......ccccooviiiiiiiiiiiiiiiee e e et e e e s sestre e e e e s e eneenaaeeee 4

6.Les références du soumissionnaire par rapport a la nature des prestations attendues et toute note
explicative de l'intervention de I'ENTrepren@ur, 11.... ..o iiiiieeiciiieeee et eeecttee e e e e eettee e e e e eeeeeeeeeeeseeesseseees 4

7.Le planning d'eXxécution des travauX ; 11........ccciiiiciiiiieeeiciiieee e e eccieee e e eectte e e e e e esabreeeeeseeartaaeeeesenstaaeeessessennnnes 4

8.Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’'un commun accord, de donner le
(o | =Tt (=Y g le [l o] [=Tol I olo] g = Lox U L=] | [Tt e U 4

Ces documents sont signés et datés par I'Entrepreneur et remis au Maitre de I'Ouvrage avant le démarrage
ES TrAVAUX. Ld.iiiiiiiiiiiiiiiiiireeeeeeee et e e e e et ettt eeeee e bbb b e brereeeeeeeseeeeeeeesesassasssssssbsssasaaseaeaaseseeeeeseessesssrnnneeeseesrees 4

Il est spécifié que les piéces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent étre
CONSIAErEEs SEPArEMENT. L. ....iiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e et e e e e eectt e e e e e e e eetteeeeeeeeaabeaseaaseasssaseaesaanstassaaeaassaseaeseanssenns 4

1.8 — Interprétation des pieces CONtraCtUIES L1 ..ccovuuriiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e 4

En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée apres signature du marché, le

document le plus avantageux pour le Maitre de I'Ouvrage sera prépondérant. 11........cccccceevviiiiiiieieeeeeeeeennn. 4
1.9 — Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché 11.........ccccoovviiiiiiiiiiieie e, 4
Apreés sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, par : 11.......cccoeeiiiiiiiiiiei e 4

Les avenants a tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses
o o) o] TN u o] I f<TolT o oo [V =Tt It U 4

Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maitre de I'Ouvrage a tous documents
contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront diment notifiés a I'Entrepreneur ; 12........ 4

Les additifs, modifications ou corrections apportés par I'Entrepreneur aux documents contractuels
affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage ait été
=T LU 152U 4
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Ces documents deviennent alors des pieces contractuelles. 12........cccoiiiiiiiiieeeieeee e 4

Pour les modifications des travaux qui ne pourront étre évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires
figurant sur la décomposition des prix dressée par I'Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration des devis
guantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par I'Entrepreneur
et le Maitre de I'Ouvrage. lls ne sont applicables qu’avec I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage. 12....... 4

Travaux de rénovation des installations de climatisation de L'AGENCE PRINCIPALE DE LOME — SEPTEMBRE

2022 1 OO OO P PP OPRPPPPPN 4
2 - DISPOSITIONS FINANCIERES 13....ccciiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e e e e e e e e e e e s e et e ettt e e e e eaaeaetesnaeeeeeeennnnannns 4
e N oY U o [V o o Dt G TSP 4
Les co(ts sont calculés a prix forfaitaire dans les conditions prévues aux piéces contractuelles. 13............... 5
e e =] TV e [N o1 DGR T 5

Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de I'Entrepreneur. Il comprend en outre :

Toutes les dépenses et charges résultant de I'exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant
survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la

présence d’autres entreprises sUrle Chantier ; 13, . ... r e e e e e e e e e e e e e e eeeaes 5
Les frais d’implantation, essais, controle de tous équipements, matériaux et fournitures ; 13...........c..uuuee.... 5
Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maitre d’Ouvrage Délégué sursite ; 13......cccceeerrrvvrrvnnnn... 5

Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ; 13

Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ; 13.......cccccvvieiiiiiiiiieee e, 5
Les frais d’installation de chantier (Installation de I'entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué). 13............. 5

Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par I'Entrepreneur représente la valeur des fournitures
et des travaux nécessaires, d’aprés les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la
finition de l'installation des équipements suivant les régles de I'art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire
Loy q o] 1ol =T o =Y o e TP U PR 5

Par ailleurs, I'emploi par I'Entrepreneur de main-d’ceuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, I'utilisation de
transports exceptionnels, méme avec I'accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir a
I’'Entrepreneur un droit a supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le

(o] D1 qe [V o = T ol =T 1 T PP SPPPPP 5
2.3 - Régime fiscal des prix — EXONEratioNns 13.......cocoiiiiiiiieieciiiiiee ettt e e e eettee e e e e eetta e e e e e eetbaeeeaeeesssaeesesssseeees 5
La Banque Centrale est exonérée de tous impots, droits et taxes. 13.......uuueeeeeeiiieeeeeieeieeeeicccrrrrreeeee e 5

La facturation des travaux et livraison par I'Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors
o o 1 a0 [l o UE- Yo = Ta A PSRRI 5
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eV (oY o} =Y a o (=S = V2= 10 D A T 5

L'Entrepreneur s'engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors
taxes fixée conformément 3 5a SOUMISSION. 13 .. ..iiiiii i e e e e e e e e sbre e e e e e e e e e aaaaaaaaaaas 5

2.5 —Modalités de PAIEMENT 13 ... et e e et e e e e et te e e e e eetteeeeeesasttaeeaesensbesaeeesansstansssssenssnsnees 5

Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03)
EXEIMPIAIIES 1 L3 iiiiiie et e e e e ettt e e e e s sttt e e e e se bt ee e e e e s e a b e e e e e e e e b eeeeeeea b raeaeeaaaaaaeaaaaaeaaaeaaaaaaaaaas 5

Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie a I'Entrepreneur, apres
passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires aupres des fournisseurs,
pour |'exécution des premiers travaux, sur présentation de pieces justificatives. Toutefois, le paiement de
I’avance est assujetti a la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre
ABrEEe PAr la BCEAD, L. ittt ettt e e e et e e e e e et te e e e e e st ta e e e e e e aateeeee e s asbaaeeeeesstaaaaaeaaaaaaaaaaaans 5

Soixante-cing (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,

Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur
chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé aprés la réception
définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception provisoire. 14........ccocceeeeeecciieeeeeeeeeeeeeeeeeennn. 6

Toutefois, le paiement de I'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente
pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée
a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO. 14.......ccccceveiiiiiieieeeeeeeeeennn. 6

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint
trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de
ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante
pourcent (60%) sur les dECoOmMPLESs CONCEINES. 14........ouiiiiiiiiiiiee et e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaas 6

Les décomptes sur approvisionnements sont payables a hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du
montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maitre d'Ouvrage Délégué. 14................. 6

La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée a I'appréciation du
Maitre de I'Ouvrage. Cette substitution ne peut étre envisagée qu'aprées la réception provisoire et la levée

de toUtes 185 rESErVES SUI 1S TraVAUX. 14 ....uuu ittt e e e e ettt e e e ettt e e s e etbaeeeeesbanseessaassesnssanans 6
3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX 15ttt e e et e ettt ettt e taaaesesssseeesesetessaassssasaassessseesseesessssrannns 6
Il b ToT o o1 ol | e [l B 0 =Y o = o L= T it T PPPPPPR 6

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur est tenu d’élire domicile a LOME et de communiquer au

Matitre de 'Ouvrage son adresse COMPIELE. 15......ciiii i e e e e e e e rrte e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaas 6
3.2 — Direction dES TraVaUX 15....ccouiiiiiiiei ettt ettt ettt ettt e e st e e s sabt e e sabe e e sbbeessbaeeeaabeeesaabeeeaeeeeaanannres 6
La direction des travaux est assurée par le Maitre de 'Ouvrage. 15........ccoviiiiiiiciiiiee it eeeeeees 6
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L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce

titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter

de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de forclusion. 15.........ccccoeiiiiiieeeeciiiiiiiiians

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I'acces du chantier au
MATErE dE I'OUVIAEE. 15, . iiiiiii ittt ettt e e st e e e e sttt e e e e s s abb e e e e e es st beeeeeessssbaaeeesasssssaeeeeessnsaaeaasaaaaaens

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus
généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il
est précisé de maniére formelle que seul le Maitre de I'Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,
I’'Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent. 15.......ccccceeiiiiiieiei e

L'Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes
sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences
néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne
tenue des ouvrages conformément aux regles de I'art et aux plans et descriptifs. 15.......cccccceeiiiiiiieeeeeennnnn.

3.3 - Obligations de FENTrEPreN@UE 15........ooii i iuiiiie e eccieeee e e ettt e e e e et e e e e e eette e e e e s esbtaeeeesseastaseaessaasteseeessenssees

L'Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les regles de I'art, les normes et les reglements
techniques en vigueur et a respecter toutes les obligations qui lui incombent. 15............ccceeeviiiiiciiiiiiinrennnnn.

L'Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur
au Togo relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle
rendue applicable au cours de I'exécution du marché. 15..........cooooiiiiii it e e

L'Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques
éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du
marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur
jusqU’a leur réception dEFINTEIVE. 15........ooi it e e e et e e e e e tbe e e e e e e arteeaaeeeeeaaaans

Lors de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de
['Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les
intervenants sur le chantier ainsi que sON PErsONNEL. 15.. ... i e e

L'entrepreneur est tenu de mettre a I'état initial toutes les installations apreés les travaux de climatisation
de 1'ensemble des [0CAUX. 15.. .o ittt ettt e e st e e s bte e s s bt e e sabaeesabeeeebbeeesabaeesanannres

L’Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)
exemplaires des pieces graphiques et écrites, a répartir comme suit, aprés visa et signature des parties
(oo] g} A= ol =] gL =T 1 TSP PPPTPRPPR

Un (01) exemplaire pour FENTrepren@UI, 15... ..o iiiiiiiieeciieeecieeeertteeertee e s etreeestaeeesaaeeessaeeessaeeesnsaeesnnreeesnnnes
Trois (03) exemplaires pour le Maitre de FOUVIAgE. 16.......ccouuiiiieiieciieee et

L’Entrepreneur est soumis aux régles particulieres d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation
€N VIBUBUTE QU TOZO0. L16..uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e et eeeteteteatt e ssaseeseeeeeeeeetesasbasassassseseeaeesesessssssssnnssseessansenesnnseennns

3.4 - Obligations du MaTtre de 'OUVIAZE 16..........uuviiiiieiiiiiee ettt e e e et e e e e eectae e e e e eettteeeeeeeabaaeeeesessessssssnnnes
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Le Maitre de I'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a 'Entrepreneur I'exécution des travaux. 16

Le Maitre de I'Ouvrage remet a I'Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont
I’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien
qgue I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I'Ouvrage qui I’a tenu a sa disposition
avant a Signature dU MArChE. 16..........ooi oot e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeaaaaaaaaaaaaaes 7

Autant que de besoin, le Maitre de I'Ouvrage peut, apres signature du contrat et au cours des travaux,
compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions
ne sont pas mentionnés dans les pieces contractuelles et dés lors qu'ils sont nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

(ole] g 1Y=Te TN L= gTol=l [o =4 o [ U TRt PP PRPPPPPPPP 7

3.5 - RECEPLIONS AES trAaVAUX 16.....uuiiiiiiiiiiiiieeeeieciiieee e e eeciteee e e e settaeeeesesaataeeeessssstaseeeesastaeeeeesasssneaesssssssnessennnnes 7

A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un procés-verbal signé par les
deux parties. L'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a
dater de cette réceplion ProVISOITE. 16........uiiiiiiiciiiieeeeciiieee e e eecteeeeeeeeetaeeeeeeeetteeeeeeeasseseaeseassssesssssssssssssssees 7

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apres la levée de toutes les
réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année

de Parfait ACNEVEMENT. 16, ettt e e e e et e e e e e et e e e e e e eeatbaeeeeeesaraseaeeeanaraeeaeeeanrsnaens 8
Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur. 16...................... 8
4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD 17..cciiiiiiiiiieeeeriiieee e eeirtee e sieee e e e svnee e 8
4.1 — Délais d’eX@cution du MArChé 17.......cocii ittt et ettt et esate e sbe e e bee e e e nreeeeeas 8
Le délai d’exécution des travauX @5t de @ 17......uiiiiiiii ettt ettt st e st e e st e e e e 8
[} ot o [ (1 0 ) Iy s o - U SR SUPPPP 8
(o A 1 B K ) I3 oY LTt SRR 8
LOT 3 : QUATOIZE (14) MOIS A7 .uieiiieeeeiiiee ettt e ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e e e e ebbaeeeeeeeabeeeaeeeasraseaaeeastaeeaaeeeaaaaaaaaaeas 8

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier
(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.). 17......... 8

4.2 — Pénalités pour retard — Primes POUFr @VANCE 17.....coii i iiiiiie e ecciiieee ettt e e et e e e e trre e e e e e e e e e e e e e e e e e e as 8

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I'exécution du marché sont sanctionnés par I'application
d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000éme) du montant du marché par jour calendaire de retard.

Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant du marché. 17..........ccceeveeieeeeeeennnnnnnn. 8
Il n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travaux. 17......ccccccecciveeeeiiiciieeeeeeeeeeeeeeennens 8
5 - RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS FINALES 18.....cccutiotiitiiiienieenieeieetesieesieesie ettt sieesieesnnree e 8
5.1 = FOIrCEO MAJEUIE L18...cieeiiiieei ittt reese e e e e e ettt ettt s s e s s e e e e eeeeteaeae s e s b aaseeseeeaeaeneennsessssnnnnnsenesnnseenenn 8
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Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs
obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des
Obligations Civiles et Commerciales du Togo (COCC). 18........ueiiiiiiiiiiieeieiiiteee e e eceree e e e eeetrre e e e eeeasaeseseaannaaannes 8

I I 1 [ F=Y o Y e L6 I oloY ] o = L e <SP 8

Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypotheses et conditions ci-
oL TSSO PPUPPPPPPPP 8

a) Sur l'initiative du MaTtre de 'OUVIAZE 18......cooiiiiieeiiee ettt ettt ettt e e et e e e s bae e e sata e e e e e s ennsbbaaaaeeaaaaens 8

Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a I'article 5.1 ou en cas de condamnation
pénale prononcée a I'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier
souverainement les motifs de la condamnation ; 18..........uuuiiiiiiiiiieiiiiiiii e e e e e e e 8

Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de

non-exécution par I'Entrepreneur de ses obligations contractuelles : 18..........cccooeciiiieeeieciiieee e, 8
abandon des travaux sans qu'il puisse étre fait état de la force majeure ; 18......ccceeeeeiiieeeicccciiiiinreicceee s 8
transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du contrat ; 18.........cceeeeeiiiiieiieciieee e 9
fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'Entrepreneur. 18............ccceevvviiiiieeeeeevvnnnnnnn. 9
b) sur l'initiative de 'ENTrepren@UI L18..........uuiiiii ettt e ettt e e e ettt e e e e e etaaeeaeeesasaaeeaeesasssssssssssnnnnnnnnnn 9
Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ; 18......uvveveeeeeeiieieeeiiineeennnnn, 9

Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de
non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations contractuelles. 18..........ccccceeeeeeeciriiiiiiiiiinnnnnnn. 9

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront
versés a I'Entrepreneur, la base étant I'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.
L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,
susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la
réalisation des travaux faisant I'objet du CONtrat. 18.......c..ueiiiiiiiiiiiie e a e e 9

T I 00 0} (=] o) A T=10 ) ' TR 9

Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés
a I'amiable seront admis aux TribunauX du TOZ0. 18........uuiiiiiiiiiiiiie ettt e e e et e e e e e eerrae e e e e eeabraeeaeeennes 9

5.4 - ENFEGISTrEMENT L9, ettt ettt et e et e e e e ettt ettt e e e eeeaeeeeeeseas e nanbba e e e e eeannaas 9

1.Le marché sera soumis a la formalité de I'enregistrement conformément a la législation en vigueur au

2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette
L0 04 =111 =T R P UPEPRRRE 9

[Ty =T o o] (oYU A7 T K U SUPPPP 9
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YT ={ g (UL I =Y for= Yol a 1= A K TS 9
1 - DISPOSITIONS GENERALES........eititiee ettt ettt e ettt e e e e sttt e e e e st e e e e e e bbeeaeeesnabeeeeeesnassaaeeaeennnseneeees 26
O A 0 o 1=y e [ o - [ o] o 1= TSP S PPPPPPPPPP 26

Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation
du systeme de climatisation de type eau glacée de 'immeuble fonctionnel de I'agence principale de la
Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO) @ LOME. ......ccccvevieiiiiiciee e 26

[ O e N oo ] o A =Y 0 = T oL A = i 1= N 26

Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation

Lo [Vl g = [ (el L= TN 26
Les clauses contractuelles a caractére administratif relatives a I'exécution du marché............ccccvvvvvnnnnnnnnn. 26
A N Y T W0 [T = V7= 10 PP 26

Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
PrinCIPale d@ LOME..... ..ottt e e e et e e e e e et e e e e e e s abte e e e e e s abtaeeeeesaaseeeeeeessnsraeaeeesnnsteeaens 26

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP) et dans les cadres

Lot 1 : Remplacement des groupes de production d'eau glacée y compris les pompes, et la panoplie de
tuyauterie située entre les pompes, les groupes froid et le local technique SS40 de I'immeuble fonctionnel
de I'Agence PrinCipale d& LOME.........ooo ittt ettt e e e ettt e e e e et e e e e e e eaataeeeeeesasaaeeeeesssassasssssssnsnsnnnnnnnn 26

Lot 2 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de
régulation et de contréle du niveau Sous-sol et de Etage 13 de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
PrinCiPale d@ LOME. ... ..ottt et e e e e e st te e e e e e s abta e e e e s s abtaeeeeesaaseaeeeeesansraeaeeesansrenaens 26

Lot 3 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air (C6 ET C10) de type eau glacée par des ventilo-
convecteurs y compris I'ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures dans les bureaux de I'immeuble
fonctionnel de I'Agence Principale d& LOME.........coiiiiiiiiie ittt e e e et e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaas 26

Pour une meilleure appréciation de I'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez compléete faisant
ressortir I'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la
nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de I'immeuble fonctionnel de I'Agence

PrinCipale d@ LOME. ... ..ottt e e e e e ettt e e e e e e e tbte e e e e e s abtaeeeeesasteeaesesnnstaeeeeesnnsranaeas 26
S I o [ [T oo ] ) (= [o1 =1 4L (RN 26
Dans le cadre du marché, les parties contractantes SONT i ....c..veeiiiiiiiiiiee e eecrre e 26

D’une part, la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO), faisant élection de domicile en ses
bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 LOME, désignée ci-apres dans I'ensemble des piéces
contractuelles par le terme "le MaTtre de I'OUVIagE" ;... .uiiiii i s e 26
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Et, d'autre part, I'entreprise retenue apres appel d'offres et désignée ci-aprées et dans I'ensemble des pieces

contractuelles par [e terme "I ENtrePren U™ ... ... ..ottt e e e e e e sar e e e e s e s aeaeeennaaaaannan 27
1.4 — FOrME dES MAICHES...iiiiiiiiiiiee ettt ettt e e st e s it e e e s aba e e sbbeeesabbeesaabaeesstaeessbaesnabenees 27
Le marché a passer est a prix global, forfaitaire, non révisable. ..........ccccoociiiiiiiiiiiee e 27
1.5 = LangUE de traVvail....ccccuuiieiii e e e e e e e et r e e e e e s raa e e e e e anrraaaaaaas 27

La langue applicable au marché et a toutes communications entre I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage et
toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le frangais.........ccccecveveeevieeecieeeeceinnnn. 27

1.6 — LEGISIation apPliCable...ccci e e e e e e e e e e e e s rraaaaaaaas 27

Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par
le statut particulier du Maitre de I'Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au TOGO....27

A défaut de législation ou textes applicables en la matiere, les parties contractantes peuvent se référer aux

L U= 1 -] 0 1or= 1 RPNt 27
1.7 — PiECES CONTIACTURIIES. ... ettt ettt et e st e st e e sht e e bt e e be e e e aabbbeeessnbeeeeeaans 27
La liste ci-dessous énumere les principales pieces constituantle marché :...........ccccociiiiiiiiiee, 27
i I Yo 1W T o 1Ty oY o e [ B o oY =Y o] =Y o L= U PN 27
2.Le présent Cahier des Prescriptions SPECIales (CPS), .....ucicuiieicieieiiieeeciteeestee et e e stre e e etae e e sreeeearanaeeaaeeas 27
3.Le Cahier des Prescriptions Techniques ParticUlieres (CPTP),....cecc e ccieie ettt et e e 27
L N oo ol i = o [N g F- ] o] o 1< TP PPRR 27
5.Le devis quantitatif et estimatif des traVaUX,.......ccourciiiiiiiiiiiee e s e e s e s 27

6.Les références du soumissionnaire par rapport a la nature des prestations attendues et toute note
explicative de I'intervention de |'ENTrePreNEUL, .......coicciiieie ettt e e e et e e e e e saae s 27

7.Le planning d'@XECULION AES TrAVAUX j...uueeeeeieciuiieeeeeeiiiteeeeeeeeitreeeeeesitteeeeeessissseeeesesansssseeesaassssseesaasssssesessnnnnn 27

8.Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’'un commun accord, de donner le
(o | =Tt =Y g le [l o] [=Tol R olo] g d = Lot £ U L] | [T SR 27

Ces documents sont signés et datés par I'Entrepreneur et remis au Maitre de I'Ouvrage avant le démarrage
(o LT A 1Y T ) PSP UPPPPPRN 27

Il est spécifié que les pieces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent étre
(olo] a1 o [T g <ToI Y =Y oF- [T o 4 T=] o | S5 USSP 27

1.8 — Interprétation des pieces CONTIrACTUEIIES.........cocci i e e e e e e e e e 27

En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée apres signature du marché, le
document le plus avantageux pour le Maitre de I'Ouvrage sera prépondérant.........ccccceecvvieeeeeeeieeeeeieeennnnnn, 27

1.9 — Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché............cccvveeeiieiiiiee i, 27
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Les avenants a tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses
(o o] o [F= o g I = Tel o] o o [V =T3PPS 27

Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maitre de I'Ouvrage a tous documents
contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront diiment notifiés a I'Entrepreneur ;.......... 28

Les additifs, modifications ou corrections apportés par I'Entrepreneur aux documents contractuels
affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage ait été
=0 LU PPN 28

Ces documents deviennent alors des pieces CONTractUEIIES. .......oucivcciiiieeieiciiieee e e e 28

Pour les modifications des travaux qui ne pourront étre évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires
figurant sur la décomposition des prix dressée par I'Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration des devis
guantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par I'Entrepreneur

et le Maitre de I'Ouvrage. lls ne sont applicables qu’avec I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage........... 28
2 - DISPOSITIONS FINANCIERES.....ceettitiiieee ettt e e e e e e ettt ettt ee e e e e e e e eeeeeeeeaes s s e e ebansenennnseeenns 29
e N oY U T o U1 o o PR 29
Les colts sont calculés a prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pieces contractuelles................... 29
e oY =] a1V 1o [V o] USRS 29

Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de I'Entrepreneur. Il comprend en outre :29

Toutes les dépenses et charges résultant de I'exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant
survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la

présence d’autres entreprises SUr 1€ ChaNTIEr j........ooiiiiciiiiie e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaeees 29
Les frais d’implantation, essais, controle de tous équipements, matériaux et fournitures ;..........ccccoceeeeees 29
Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maitre d’Ouvrage Délégué sur site ;.......cccceeeeeeeeeeeeeennn.. 29

Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ;..29
Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;.........cccccceeeeeeeeeiieeeeeicccccccn, 29
Les frais d’installation de chantier (Installation de I'entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué)................. 29

Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par I'Entrepreneur représente la valeur des fournitures
et des travaux nécessaires, d’apres les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la
finition de l'installation des équipements suivant les régles de I'art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire
Loy o] [ ol 1 =Y 0 1 T=T o} SO UR PRt 29

Par ailleurs, I'emploi par I'Entrepreneur de main-d’ceuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, I'utilisation de
transports exceptionnels, méme avec I'accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir a
I’Entrepreneur un droit a supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le
(o] qe [V g T=1 ol o V=TSSP 29
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2.3 - Régime fiscal des prix — EXONEIratioNns........cccccuiiiiiiiiiieiieeee et e e e e e e e e e e e e e e e s e nnaer e e eesrna s 29
La Banque Centrale est exonérée de tous impots, droits et taXeS.......coeveeeeciiciiiiriirieeeeee e 29

La facturation des travaux et livraison par I'Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors
Lo [T £ 3o (o Fo T = 1TSS 29
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L'Entrepreneur s'engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors
taxes fixée conformément @ Sa SOUMIISSION. . ... .uiiiiiiieiciieeeiee e st eeree e e rte e e e tre e e sareeeseaeeeesareeessseeessnnnsssrneeees 29
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Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03)

Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie a I'Entrepreneur, apres
passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires aupres des fournisseurs,
pour I'exécution des premiers travaux, sur présentation de pieces justificatives. Toutefois, le paiement de
I’avance est assujetti a la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre
ABIEEER PAr la BCEAD, ... .. eiiiiee ettt ettt ettt e e e ettt et e e e eettaeeeeeeeataaeaeeeeasbsaeaaasaasssaaeaeeaassssseaeeaassassssssnnrees 30

Soixante-cing (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,

Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur
chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé aprées la réception
définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception provisoire.........ccccceeeeciveeeeeicciiieeeeeeeeeeeeeenn, 30

Toutefois, le paiement de I'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente
pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée
a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO.......cccceevcveeeeeevecevvvrneeeeeennn. 30

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint
trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de
ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante
pourcent (60%) sur Ies dECOMPLES CONCEIMNES. ......cuuviieiirieeeiiieeiieeeeireeestteeesteeeesabeeessreeestaeesssteeeeaaseesssnnnnes 30

Les décomptes sur approvisionnements sont payables a hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du
montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maitre d'Ouvrage Délégué..................... 30

La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée a |'appréciation du
Maitre de I'Ouvrage. Cette substitution ne peut étre envisagée qu'aprées la réception provisoire et la levée

0 TOULES 1€S MESEIVES SUI 185 TraVAUX.....ciiiiiiiiiiiiiiieiee e ceeeeeee ettt ree s e s e e e eeeeteeeeesbab b eeeeeeeessereerreraaneeserans 30
3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX.....ccottiiiiiiieeeeetttettte ettt et eeee et et eessssssessaassasaeeeeeereseessessessssessesstranssseessssrannnss 31
I b ToT o a1 ol | [ [l B gl =Y o =Y o = N 31

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur est tenu d’élire domicile a LOME et de communiquer au
Maitre de 'Ouvrage son adresse COMPIETE. ...t e e e e e e e e e e e e e e e s esea e e e e eeenenan 31
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3.2 — DIreCHiON GBS trAVAUX. ...ttt e e e e e e e e e e e ee et e e e e e e eeeaaaeaeeeeeesasaansssstsssaaassesaaaaaaaaaseaaseeessssssnnns 31
La direction des travaux est assurée par le Maftre de 'OUVIage.......cccuvveeeeiiciiiieee e e e 31

L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce

titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter

de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de forclusion. ........ccccocccieiiiieiiiiie e, 31

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I'acces du chantier au
MATEFE 0 I'OUVIAZE. . vtiiii ittt ettt ettt e e ettt e e e e et e e e e e sttt e e e e e s e bbeeeeeeeassbeaeaeeesasbaeaeeeasnstaeeeeesnreaaaaaaes 31

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus
généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il
est précisé de maniére formelle que seul le Maitre de I'Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,
I’'Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apPareNnt........ccccceeeeciiieeeeeciiiieee e 31

L'Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes
sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences
néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne
tenue des ouvrages conformément aux regles de I'art et aux plans et descriptifs........cccccveeeieiciiieeiiicciinnnnn, 31

3.3 - Obligations de I'ENTr@PIENEU ... ..ciiiiceieiiee e ettt e e eecte et e e e ettt e e e e eeataeeeeeesastsaseaesaasssasssssssssssssssnsnnnnnnnnnnn 31

L'Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les regles de I'art, les normes et les reglements
techniques en vigueur et a respecter toutes les obligations qui lui incombent.........ccocveeeeeeeiiiiiniiiiiine, 31

L’Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur
au Togo relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle
rendue applicable au cours de I'exécution du marché.............c..ooeiiiiiiie e 31

L'Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques
éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du
marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur
jusqu’a leur réception defiNITIVE. ........ooe e e e e e e e e e e e e e e e s raraeaaaaaeeaares 31

Lors de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de
I'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les
intervenants sur le chantier ainsi qUE SON PEISONNEL .......uuiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e eeaennaas 31

L'entrepreneur est tenu de mettre a I'état initial toutes les installations apreés les travaux de climatisation
dE 1'@NSEMDIE AES IOCAUX. . .eeiiiiiieiiiie ettt ettt e st e e e ate e e sabeeesabbeeesabbeesnbaeesasteessasseesnnnnes 31

L’Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)
exemplaires des pieces graphiques et écrites, a répartir comme suit, aprés visa et signature des parties

(olo] a1 = [0l £=] o £ <L ST P O TUPUPPUPON 31
Un (01) eXemplaire poUr I ENtrEPrENEUL, .....ueeeieieeeectieeecctieeeeteeeeetteeeetreeesteeeesabeeestsesessseeessssssassseaaaseesaansnsses 31
Trois (03) exemplaires pour [& Maftre de FOUVIAZE. ......cuuieeiiiie ittt e e e e rirre e e e e e e e e e e eeeereeaees 32

L'Entrepreneur est soumis aux regles particulieres d’hygiene et de sécurité définies par la réglementation

€N VIBUBULE QU TOZ0. . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee s e e e et etetetttaaeat i aaseeseeeeeeetesessssssssssssseeseseeeeesesssssssssssnssssesseeessnneensnnseenens 32
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3.4 - Obligations du Maitre de 'OUVIAZE.......ccoce ettt e e e e st e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s nnnssnraannnns 32
Le Maitre de I'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a I'Entrepreneur I’exécution des travaux.. 32

Le Maitre de I'Ouvrage remet a I'Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont
I’élaboration lui incombe et qui n"aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien
que I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I'Ouvrage qui I’a tenu a sa disposition
avant |a signature dU MArCRE..........oooi e e e e e e e e eta e e e e e eettteeeeesesbaaeseeessssssssessnnnnes 32

Autant que de besoin, le Maitre de I'Ouvrage peut, apres signature du contrat et au cours des travaux,
compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions
ne sont pas mentionnés dans les pieces contractuelles et dés lors qu'ils sont nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

(ole] g 1Y<To [V T=] ool =l [o =4 o [V TSROt 32
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A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un procés-verbal signé par les
deux parties. L'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a
dater de cette réCePLioN PrOVISOITE. .....uiiiii i ciiiiee ettt e et e e e et e e e e estate e e e e eesatbeeeeesaasssaeeeesannsssssnnnnnnnnnnnn 32

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apres la levée de toutes les
réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année

(o Ll o T T =T A= 1ol a LA VZ=T 1= o S PR 32
Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur..........ccccccvuvee... 32
4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD......ctiiiiiiiicieeeiiteeerieeesirreeeeeee e s e essiveneeeeees 33
4.1 — Délais d’eX@cution dU MArChé ..........ocuiiiiiiiie ettt ser e st sb e e sbeesneeeesenes 33
Le délai d’exécution des travalX @St A ........coiii ittt ettt ettt e st e e be e e b e s b e e s eaneeeee s 33
(o) Ao [ 0 ) I 4 Lo TN 33
() e [ (0 ) W 4T U U PP PUPU PSRRI 33
LOT 3 QUATONZE (14) MOiS.uuiiieiiiiiiiieeeeeiitte e e e e ecttee e e e e eetteeeeeeeebbaeeeeeeastaeaaeeeasbaseaeeeanstaaaeeeeasbeaaeeeeaanbenaaaaaaaaaees 33

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier
(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.)............. 33

4.2 — Pénalités pour retard — Primes POUF QVANCE ....ciiicicirieieeiiiiieeeeeeiitteeeseesisrreeesessasbreesssssnsraeeasaaesasaaaees 33

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I’'exécution du marché sont sanctionnés par I'application
d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000éme) du montant du marché par jour calendaire de retard.

Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant du marché..........cccccoecvvevicieeeeeeeinns 33
I n’est pas prévu de primes pour avance dans I'achévement des travauX.......ccccevevuveeeeeiiciiieeeeesscicccann 33
5 - RESILIATION DU MARCHE — DISPOSITIONS FINALES.....coeeeee ettt e e e e 34
S Rl oo ol o 0 = (=10 TP OO PP PPPPPPPPT PPN 34
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Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs
obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des
Obligations Civiles et Commerciales du TOZO (COCC).....uuuiiiiiiiiiiieeeeiiieeeeeeccttee e e e eerree e e e e e sare e e e e e e as 34

I I 1 [ F=] o Y e [ I oloY ] 1 = | SR 34

Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a I'article 5.1 ou en cas de condamnation
pénale prononcée a I'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier
souverainement les motifs de [a condamnation ;... e e e e eens 34

Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de

non-exécution par I'Entrepreneur de ses obligations contractuelles :..........cccooociieeiiiiciiiiieiiie, 34
abandon des travaux sans qu'il puisse étre fait état de la force majeure ;.......cccoccvviviiieieeeeieeee e 34
transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du CONTrat j.......ceeeiieiiiiiieiecceee e 34
fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'Entrepreneur.........eeeeeeeeeeeeeieeeiiiieneeeeeeennnn, 34
D) SUP 1'INItIAtIVE dE I ENTr@PIENEUI ... ...ttt e et e e e e et e e e e e e e ara e e e e e e e abraeeaeeaaaaeaeaeaaaaens 34
Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ;.......cooeeiiiiiiiiiiciiiinnnnnennnnn. 34

Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de
non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations contractuelles..........cccccoeeeeciiiieeeecciiiiccccceenn, 34

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront
versés a I'Entrepreneur, la base étant I'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.
L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,
susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la
réalisation des travaux faisant I'objet du CONTrat...........oeeiiiiciiiiii it e e e eeaaaees 34
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Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés
a I'amiable seront admis aux TribUNAUX dU TOZ0......cuuuiiiieieiiiiiie e e et ee e e ectre e e e e e eetreeeeeeeeasssaassesaeannnnannnnnnnans 34
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1.Le marché sera soumis a la formalité de I'enregistrement conformément a la législation en vigueur au
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2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette
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1 - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) a pour objet les travaux de rénovation
du systeme de climatisation de type eau glacée de I'immeuble fonctionnel de I'agence principale de la
Banque Centrale des Etats de I’Afrique de I'Ouest (BCEAQ) a LOME.

Le CPS contient a cet effet :

— Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de
passation du marché,

— Les clauses contractuelles a caractére administratif relatives a I'exécution du marché.

1.2 - Nature des travaux
La BCEAO envisage de s'attacher les services des entreprises spécialisées pour la réalisation, au niveau de
I'Agence Principale de LOME, des travaux répartis en trois lots distincts décrits comme ci-apres :

Rénovation des installations de climatisation et de traitement d'air de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
Principale de LOME.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP) et dans les cadres
du devis quantitatif et estimatif et repartis en trois lots :

-Lot 1 : Remplacement des groupes de production d'eau glacée y compris les pompes, et la panoplie
de tuyauterie située entre les pompes, les groupes froid et le local technique SS40 de I'immeuble
fonctionnel de I'Agence Principale de LOME.

-Lot 2 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de
régulation et de contrdle du niveau Sous-sol et de Etage 13 de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
Principale de LOME.

-Lot 3 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air (C6 ET C10) de type eau glacée par des ventilo-
convecteurs y compris 'ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures dans les bureaux de
I'immeuble fonctionnel de I'Agence Principale de LOME.

Pour une meilleure appréciation de I'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez compléte faisant
ressortir I'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la
nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de I'immeuble fonctionnel de I'Agence
Principale de LOME.

1.3 - Parties contractantes
Dans le cadre du marché, les parties contractantes sont :

— D’une part, la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAOQ), faisant élection de domicile en
ses bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 LOME, désignée ci-aprés dans I'ensemble des
pieces contractuelles par le terme "le Maitre de I'Ouvrage" ;
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— Et, d'autre part, I'entreprise retenue apres appel d'offres et désignée ci-apres et dans I'ensemble des
pieces contractuelles par le terme "I'Entrepreneur".

1.4 - Forme des marchés

Le marché a passer est a prix global, forfaitaire, non révisable.

1.5 - Langue de travail

La langue applicable au marché et a toutes communications entre I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage et
toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le frangais.

1.6 - Législation applicable

Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par
le statut particulier du Maitre de I’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au TOGO.

A défaut de législation ou textes applicables en la matiere, les parties contractantes peuvent se référer aux
textes francgais.

1.7 - Pieces contractuelles

La liste ci-dessous énumere les principales pieces constituant le marché :

La soumission de I'Entrepreneur,

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS),

Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CPTP),
Le contrat de marché,

Le devis quantitatif et estimatif des travaux,

o v s wN e

Les références du soumissionnaire par rapport a la nature des prestations attendues et toute note
explicative de l'intervention de I'Entrepreneur,

N

Le planning d'exécution des travaux ;

8. Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’'un commun accord, de donner le
caractere de piéce contractuelle.

Ces documents sont signés et datés par I'Entrepreneur et remis au Maitre de I'Ouvrage avant le démarrage
des travaux.

Il est spécifié que les pieces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent étre
considérées séparément.

1.8 - Interprétation des pieces contractuelles
En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée apres signature du marché, le
document le plus avantageux pour le Maitre de I'Ouvrage sera prépondérant.

1.9 - Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché
Apres sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, par :

— Les avenants a tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des
clauses d’obligations réciproques ;
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— Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maitre de I'Ouvrage a tous
documents contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront diiment notifiés a
I’'Entrepreneur ;

— Les additifs, modifications ou corrections apportés par |'Entrepreneur aux documents
contractuels affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que |'accord préalable du
Maitre de I’Ouvrage ait été requis.

Ces documents deviennent alors des pieces contractuelles.

Pour les modifications des travaux qui ne pourront étre évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires
figurant sur la décomposition des prix dressée par I'Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration des devis
quantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par I'Entrepreneur
et le Maitre de I'Ouvrage. lls ne sont applicables qu’avec I'accord préalable du Maftre de I'Ouvrage.
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2 - DISPOSITIONS FINANCIERES

2.1 - Nature du prix

Les co(its sont calculés a prix forfaitaire dans les conditions prévues aux piéces contractuelles.

2.2 - Contenu du prix
Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de I'Entrepreneur. Il comprend en outre :

— Toutes les dépenses et charges résultant de I'exécution des travaux, quels que soient les aléas
pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les
ouvrages existants et la présence d’autres entreprises sur le chantier ;

— Les frais d’'implantation, essais, contrble de tous équipements, matériaux et fournitures ;
— Les frais d’Installation d’'un bureau équipé pour le Maitre d’Ouvrage Délégué sur site ;

— Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les
entreprises ;

— Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;

— Les frais d’installation de chantier (Installation de I'entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué).
Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par I'Entrepreneur représente la valeur des fournitures
et des travaux nécessaires, d’aprées les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la
finition de l'installation des équipements suivant les régles de I'art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire
explicitement.

Par ailleurs, I'emploi par I'Entrepreneur de main-d’ceuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, 'utilisation de
transports exceptionnels, méme avec l'accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir a
I"Entrepreneur un droit a supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le
prix du marché.

2.3 - Régime fiscal des prix - Exonérations
La Banque Centrale est exonérée de tous imp0ts, droits et taxes.

La facturation des travaux et livraison par I'Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors
droits de douane.

2.4 - Montant des travaux
L'Entrepreneur s'engage a exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors
taxes fixée conformément a sa soumission.

2.5 - Modalités de paiement

Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03)
exemplaires :
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— Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie a I'Entrepreneur,
aprés passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires auprés des
fournisseurs, pour I'exécution des premiers travaux, sur présentation de piéces justificatives. Toutefois,
le paiement de I'avance est assujetti a la production d’une caution solidaire fournie par une banque de
premier ordre agréée par la BCEAO,

— Soixante-cinq (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de
matériel,

— Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur
chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé apres la
réception définitive des travaux qui intervient 12 mois apres la réception provisoire.

Toutefois, le paiement de I'avance est assujetti a la production d'une caution bancaire solidaire de trente
pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée
a cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO.

Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint
trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complétement achevé lorsque le montant de
ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante
pourcent (60%) sur les décomptes concernés.

Les décomptes sur approvisionnements sont payables a hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du
montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maitre d'Ouvrage Délégué.

La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée a |'appréciation du
Maitre de I'Ouvrage. Cette substitution ne peut étre envisagée qu'apres la réception provisoire et la levée
de toutes les réserves sur les travaux.
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3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX

3.1 - Domicile de I'Entrepreneur
Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur est tenu d’élire domicile a LOME et de communiquer au
Maitre de I'Ouvrage son adresse complete.

3.2 - Direction des travaux

La direction des travaux est assurée par le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maitre de I'Ouvrage a ce
titre, sauf a formuler des réserves écrites adressées a ce dernier dans un délai de huit (08) jours a compter
de la notification qui lui est faite de I'ordre sous peine de forclusion.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps I'accés du chantier au
Maitre de I'Ouvrage.

En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus
généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il
est précisé de maniere formelle que seul le Maitre de I’'Ouvrage a pouvoir de signer lesdits documents,
I’Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent.

L'Entrepreneur s’oblige également a tenir informé, en temps utile, le Maitre de I'Ouvrage de toutes
sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences
néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne
tenue des ouvrages conformément aux regles de I'art et aux plans et descriptifs.

3.3 - Obligations de ’Entrepreneur

L'Entrepreneur s’engage a exécuter les prestations selon les regles de l'art, les normes et les réglements
techniques en vigueur et a respecter toutes les obligations qui lui incombent.

L'Entrepreneur s’engage a se conformer a la Réglementation du Travail et de la Main-d’ceuvre en vigueur
au Togo relativement a son personnel permanent ou non permanent et a toute réglementation nouvelle
rendue applicable au cours de I'exécution du marché.

L'Entrepreneur s’engage a souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques
éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de I'attribution du
marché. Elles prennent effet au plus tard a partir du commencement des travaux et restent en vigueur
jusqu’a leur réception définitive.

Lors de l'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maitre de
['Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les
intervenants sur le chantier ainsi que son personnel.

L’entrepreneur est tenu de mettre a I'état initial toutes les installations aprés les travaux de climatisation
de I'ensemble des locaux.

L'Entrepreneur fait reproduire a ses frais, a partir des originaux tenus par le Maitre d’Ouvrage quatre (04)
exemplaires des piéces graphiques et écrites, a répartir comme suit, apres visa et signature des parties

contractantes :

® Un (01) exemplaire pour I'Entrepreneur,
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® Trois (03) exemplaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur est soumis aux regles particulieres d’hygiéne et de sécurité définies par la réglementation
en vigueur au Togo.

3.4 - Obligations du Maitre de I'Ouvrage

Le Maitre de I'Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter a I'Entrepreneur I'exécution des travaux.

Le Maitre de I'Ouvrage remet a I'Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont
I’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien
que I'Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maitre de I'Ouvrage qui I'a tenu a sa disposition
avant la signature du marché.

Autant que de besoin, le Maitre de I'Ouvrage peut, aprés signature du contrat et au cours des travaux,
compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, méme si ces dessins ou précisions
ne sont pas mentionnés dans les pieéces contractuelles et dés lors qu'ils sont nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la

conséquence logique.
3.5 - Réceptions des travaux

A la fin des travaux, il sera procédé a la réception provisoire sanctionnée par un proces-verbal signé par les
deux parties. L'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur est soumis a une garantie annuelle a
dater de cette réception provisoire.

Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée apres la levée de toutes les
réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant I'année
de parfait achevement.

Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de I'Entrepreneur.
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4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD
4.1 - Délais d’exécution du marché

Le délai d’exécution des travaux est de :

® Lot1: dix (10) mois.

® Lot 2 :dix (10) mois.

® Lot 3 : quatorze (14) mois

La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier
(établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.).

4.2 - Pénalités pour retard - Primes pour avance

Les retards imputables a I'Entrepreneur dans I'exécution du marché sont sanctionnés par |'application
d’une pénalité égale a un deux milliéme (1/2000°™) du montant du marché par jour calendaire de retard.
Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées a 5% du montant du marché.

Il n’est pas prévu de primes pour avance dans |'achévement des travaux.
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5 - RESILIATION DU MARCHE - DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Force majeure

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs
obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des
Obligations Civiles et Commerciales du Togo (COCC).

5.2 - Résiliation du contrat
Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothéses et conditions ci-
apres :

a) Sur l'initiative du Maitre de I'Ouvrage

® Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ou en cas de
condamnation pénale prononcée a l'encontre de I'Entrepreneur, le Maitre de ['Ouvrage
s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ;

e Aprés mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours apres sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou
acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par I'Entrepreneur de ses obligations
contractuelles :

v abandon des travaux sans qu'il puisse étre fait état de la force majeure ;
v transfert non autorisé a un tiers de tout ou partie du contrat ;
v fautes graves dans les prestations contractuelles incombant a I'Entrepreneur.

b) sur l'initiative de I'Entrepreneur

® Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée a l'article 5.1 ;

® Aprés mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours aprés sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou
acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par le Maitre de I'Ouvrage de ses obligations
contractuelles.

En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront
versés a |'Entrepreneur, la base étant I'estimation la plus précise des travaux a la date de résiliation.
L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, a remettre a la BCEAO tous les documents en sa possession,
susceptibles de permettre a la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la
réalisation des travaux faisant I'objet du contrat.

5.3 - Contentieux
Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient étre réglés
a I'amiable seront admis aux Tribunaux du Togo.
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5.4 - Enregistrement

1. Le marché sera soumis a la formalité de I'enregistrement conformément a la législation en vigueur au
Togo.

2. En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents a cette
formalité.

Lu et approuvé

Signature et cachet
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	Soixante-cinq (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,	14
	Une retenue de garantie égale à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé après la réception définitive des travaux qui intervient 12 mois après la réception provisoire. 14
	Toutefois, le paiement de l'avance est assujetti à la production d'une caution bancaire solidaire de trente pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée à cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO. 14
	Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complètement achevé lorsque le montant de ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante pourcent (60%) sur les décomptes concernés. 14
	Les décomptes sur approvisionnements sont payables à hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maître d'Ouvrage Délégué.	14
	La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée à l'appréciation du Maître de l'Ouvrage. Cette substitution ne peut être envisagée qu'après la réception provisoire et la levée de toutes les réserves sur les travaux.	14
	3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX 15
	3.1 – Domicile de l'Entrepreneur	15
	Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur est tenu d’élire domicile à LOME et de communiquer au Maître de l’Ouvrage son adresse complète.	15
	3.2 – Direction des travaux 15
	La direction des travaux est assurée par le Maître de l’Ouvrage. 15
	L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maître de l’Ouvrage à ce titre, sauf à formuler des réserves écrites adressées à ce dernier dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification qui lui est faite de l’ordre sous peine de forclusion. 	15
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	3.3 - Obligations de l’Entrepreneur 15
	L’Entrepreneur s’engage à exécuter les prestations selon les règles de l’art, les normes et les règlements techniques en vigueur et à respecter toutes les obligations qui lui incombent. 15
	L’Entrepreneur s’engage à se conformer à la Réglementation du Travail et de la Main-d’œuvre en vigueur au Togo relativement à son personnel permanent ou non permanent et à toute réglementation nouvelle rendue applicable au cours de l’exécution du marché. 15
	L’Entrepreneur s’engage à souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de l’attribution du marché. Elles prennent effet au plus tard à partir du commencement des travaux et restent en vigueur jusqu’à leur réception définitive. 15
	Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maître de l'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les intervenants sur le chantier ainsi que son personnel. 	15
	L’entrepreneur est tenu de mettre à l’état initial toutes les installations après les travaux de climatisation de l’ensemble des locaux. 15
	L’Entrepreneur fait reproduire à ses frais, à partir des originaux tenus par le Maître d’Ouvrage quatre (04) exemplaires des pièces graphiques et écrites, à répartir comme suit, après visa et signature des parties contractantes : 15
	Un (01) exemplaire pour l’Entrepreneur, 15
	Trois (03) exemplaires pour le Maître de l’Ouvrage. 16
	L’Entrepreneur est soumis aux règles particulières d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur au Togo. 16
	3.4 - Obligations du Maître de l’Ouvrage 16
	Le Maître de l’Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter à l’Entrepreneur l’exécution des travaux. 16
	Le Maître de l’Ouvrage remet à l’Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont l’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien que l’Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maître de l’Ouvrage qui l’a tenu à sa disposition avant la signature du marché. 16
	Autant que de besoin, le Maître de l’Ouvrage peut, après signature du contrat et au cours des travaux, compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, même si ces dessins ou précisions ne sont pas mentionnés dans les pièces contractuelles et dès lors qu'ils sont nécessaires à la bonne exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la conséquence logique. 16
	3.5 - Réceptions des travaux 16
	A la fin des travaux, il sera procédé à la réception provisoire sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties. L’ensemble des prestations dues par l’Entrepreneur est soumis à une garantie annuelle à dater de cette réception provisoire. 16
	Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée après la levée de toutes les réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant l'année de parfait achèvement.	16
	Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de l’Entrepreneur. 16
	4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD	17
	4.1 – Délais d’exécution du marché 17
	Le délai d’exécution des travaux est de : 17
	Lot 1 : dix (10) mois. 17
	Lot 2 : dix (10) mois. 17
	Lot 3 : quatorze (14) mois 17
	La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier (établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.). 17
	4.2 – Pénalités pour retard – Primes pour avance 17
	Les retards imputables à l’Entrepreneur dans l’exécution du marché sont sanctionnés par l’application d’une pénalité égale à un deux millième (1/2000ème) du montant du marché par jour calendaire de retard. Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées à 5% du montant du marché. 17
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	5 - RESILIATION DU MARCHE – DISPOSITIONS FINALES 18
	5.1 – Force majeure 18
	Les parties ne peuvent être tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Togo (COCC).	18
	5.2 - Résiliation du contrat 18
	Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothèses et conditions ci-après : 18
	a) Sur l'initiative du Maître de l'Ouvrage 18
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ou en cas de condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ; 18
	Après mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par l'Entrepreneur de ses obligations contractuelles :	18
	abandon des travaux sans qu'il puisse être fait état de la force majeure ;	18
	transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du contrat ; 18
	fautes graves dans les prestations contractuelles incombant à l'Entrepreneur.	18
	b) sur l'initiative de l'Entrepreneur 18
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ;	18
	Après mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par le Maître de l'Ouvrage de ses obligations contractuelles.	18
	En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront versés à l'Entrepreneur, la base étant l'estimation la plus précise des travaux à la date de résiliation. L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, à remettre à la BCEAO tous les documents en sa possession, susceptibles de permettre à la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat. 18
	5.3 - Contentieux 18
	Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront admis aux Tribunaux du Togo. 18
	5.4 - Enregistrement 19
	1.Le marché sera soumis à la formalité de l'enregistrement conformément à la législation en vigueur au Togo.	19
	2.En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents à cette formalité. 19
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	1.1 – Objet du marché 10 2
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	Dans le cadre du marché, les parties contractantes sont : 10 3
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	Le marché à passer est à prix global, forfaitaire, non révisable. 11 3
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	La langue applicable au marché et à toutes communications entre l’Entrepreneur, le Maître de l’Ouvrage et toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le français. 11 3
	1.6 – Législation applicable 11 3
	Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par le statut particulier du Maître de l’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au TOGO. 11 3
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	Ces documents deviennent alors des pièces contractuelles. 12 4
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	Les coûts sont calculés à prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pièces contractuelles. 13 5
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	La Banque Centrale est exonérée de tous impôts, droits et taxes. 13 5
	La facturation des travaux et livraison par l’Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors droits de douane. 13 5
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	Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03) exemplaires : 13 5
	Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie à l’Entrepreneur, après passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires auprès des fournisseurs, pour l'exécution des premiers travaux, sur présentation de pièces justificatives. Toutefois, le paiement de l’avance est assujetti à la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO, 14	5
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	Toutefois, le paiement de l'avance est assujetti à la production d'une caution bancaire solidaire de trente pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée à cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO. 14 6
	Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complètement achevé lorsque le montant de ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante pourcent (60%) sur les décomptes concernés. 14 6
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	Lot 1 : Remplacement des groupes de production d'eau glacée y compris les pompes, et la panoplie de tuyauterie située entre les pompes, les groupes froid et le local technique SS40 de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de LOME.
	Lot 2 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air de type eau glacée y compris les organes de régulation et de contrôle du niveau Sous-sol et de Etage 13 de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de LOME.
	Lot 3 : Remplacement des Centrales de Traitement d’air (C6 ET C10) de type eau glacée par des ventilo-convecteurs y compris l’ensemble les tuyauteries d’eau glacée intérieures dans les bureaux de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de LOME.
	Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de LOME.
	1.3 – Parties contractantes
	Dans le cadre du marché, les parties contractantes sont :
	D’une part, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), faisant élection de domicile en ses bureaux sis dans la Rue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 120 LOME, désignée ci-après dans l'ensemble des pièces contractuelles par le terme "le Maître de l'Ouvrage" ;
	Et, d'autre part, l'entreprise retenue après appel d'offres et désignée ci-après et dans l'ensemble des pièces contractuelles par le terme "l'Entrepreneur".
	1.4 – Forme des marchés
	Le marché à passer est à prix global, forfaitaire, non révisable.
	1.5 – Langue de travail
	La langue applicable au marché et à toutes communications entre l’Entrepreneur, le Maître de l’Ouvrage et toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le français.
	1.6 – Législation applicable
	Sont applicables au marché et dans les relations entre les parties, sauf dérogations expresses apportées par le statut particulier du Maître de l’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au TOGO.
	A défaut de législation ou textes applicables en la matière, les parties contractantes peuvent se référer aux textes français.
	1.7 – Pièces contractuelles
	La liste ci-dessous énumère les principales pièces constituant le marché :
	1. La soumission de l'Entrepreneur,
	2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS),
	3. Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP),
	4. Le contrat de marché,
	5. Le devis quantitatif et estimatif des travaux,
	6. Les références du soumissionnaire par rapport à la nature des prestations attendues et toute note explicative de l'intervention de l'Entrepreneur,
	7. Le planning d'exécution des travaux ;
	8. Tous autres documents auxquels les parties contractantes décident d’un commun accord, de donner le caractère de pièce contractuelle.
	Ces documents sont signés et datés par l'Entrepreneur et remis au Maître de l'Ouvrage avant le démarrage des travaux.
	Il est spécifié que les pièces contractuelles susvisées du marché forment un tout et ne peuvent être considérées séparément.
	1.8 – Interprétation des pièces contractuelles
	En cas de contradiction entre les documents contractuels constatée après signature du marché, le document le plus avantageux pour le Maître de l'Ouvrage sera prépondérant.
	1.9 – Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché
	Après sa conclusion, le marché est modifié, le cas échéant, par :
	Les avenants à tous les documents contractuels concernés, lorsque la modification vise des clauses d’obligations réciproques ;
	Les additifs, modifications ou corrections apportés par le Maître de l’Ouvrage à tous documents contractuels affectant ses propres caractéristiques et qui seront dûment notifiés à l’Entrepreneur ;
	Les additifs, modifications ou corrections apportés par l’Entrepreneur aux documents contractuels affectant ses propres caractéristiques, sous réserve que l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage ait été requis.
	Ces documents deviennent alors des pièces contractuelles.
	Pour les modifications des travaux qui ne pourront être évaluées suivant les prix unitaires forfaitaires figurant sur la décomposition des prix dressée par l’Entrepreneur dans le cadre de l’élaboration des devis quantitatifs et estimatifs détaillés, des prix nouveaux seront établis contradictoirement par l’Entrepreneur et le Maître de l’Ouvrage. Ils ne sont applicables qu’avec l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage.
	2 - DISPOSITIONS FINANCIERES
	2.1 – Nature du prix
	Les coûts sont calculés à prix forfaitaire dans les conditions prévues aux pièces contractuelles.
	2.2 – Contenu du prix
	Le prix global, forfaitaire et non révisable comprend le bénéfice de l’Entrepreneur. Il comprend en outre :
	Toutes les dépenses et charges résultant de l’exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les ouvrages existants et la présence d’autres entreprises sur le chantier ;
	Les frais d’implantation, essais, contrôle de tous équipements, matériaux et fournitures ;
	Les frais d’Installation d’un bureau équipé pour le Maître d’Ouvrage Délégué sur site ;
	Les frais d’assurances y compris ceux du Maitre D’ouvrage Délégué (prise en charge par les entreprises ;
	Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;
	Les frais d’installation de chantier (Installation de l’entreprise et du Maitre D’ouvrage Délégué).
	Le prix global, forfaitaire et non révisable présenté par l’Entrepreneur représente la valeur des fournitures et des travaux nécessaires, d’après les devis descriptifs et les plans, ainsi que les travaux nécessités par la finition de l'installation des équipements suivant les règles de l’art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire explicitement.
	Par ailleurs, l’emploi par l’Entrepreneur de main-d’œuvre déplacée ainsi qu’éventuellement, l’utilisation de transports exceptionnels, même avec l’accord d’autorités administratives, ne sauraient ouvrir à l’Entrepreneur un droit à supplément ou indemnité, les dépenses susvisées étant réputées incluses dans le prix du marché.
	2.3 - Régime fiscal des prix – Exonérations
	La Banque Centrale est exonérée de tous impôts, droits et taxes.
	La facturation des travaux et livraison par l’Entrepreneur se fera, en conséquence, hors toutes taxes et hors droits de douane.
	2.4 – Montant des travaux
	L'Entrepreneur s'engage à exécuter les travaux qui lui seront confiés pour une rémunération forfaitaire hors taxes fixée conformément à sa soumission.
	2.5 – Modalités de paiement
	Les sommes dues seront payées sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois (03) exemplaires :
	Une avance forfaitaire de démarrage de 30% du montant des travaux est consentie à l’Entrepreneur, après passation des commandes de matériaux, matériels et équipements nécessaires auprès des fournisseurs, pour l'exécution des premiers travaux, sur présentation de pièces justificatives. Toutefois, le paiement de l’avance est assujetti à la production d’une caution solidaire fournie par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO,
	Soixante-cinq (65%) du marché payable sur décompte de travaux et/ou d'approvisionnement de matériel,
	Une retenue de garantie égale à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés sera opérée sur chaque décompte. Le montant de la retenue de garantie ainsi constituée sera remboursé après la réception définitive des travaux qui intervient 12 mois après la réception provisoire.
	Toutefois, le paiement de l'avance est assujetti à la production d'une caution bancaire solidaire de trente pourcent (30%) du montant des travaux, garantissant leur bonne fin. En outre, toute avance est cautionnée à cent pourcent (100%) par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO.
	Le remboursement des avances commencera lorsque le montant cumulé des travaux exécutés aura atteint trente pourcent (30%) du montant du marché de base et sera complètement achevé lorsque le montant de ces travaux sera de quatre-vingt pourcent (80%). Ce remboursement sera opéré par retenue de soixante pourcent (60%) sur les décomptes concernés.
	Les décomptes sur approvisionnements sont payables à hauteur de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des factures réellement acquittées et approuvées par le Maître d'Ouvrage Délégué.
	La faculté de substitution de la retenue de garantie par une caution bancaire est laissée à l'appréciation du Maître de l'Ouvrage. Cette substitution ne peut être envisagée qu'après la réception provisoire et la levée de toutes les réserves sur les travaux.
	3 - DEROULEMENT DES TRAVAUX
	3.1 – Domicile de l'Entrepreneur
	Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur est tenu d’élire domicile à LOME et de communiquer au Maître de l’Ouvrage son adresse complète.
	3.2 – Direction des travaux
	La direction des travaux est assurée par le Maître de l’Ouvrage.
	L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres donnés par le Maître de l’Ouvrage à ce titre, sauf à formuler des réserves écrites adressées à ce dernier dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification qui lui est faite de l’ordre sous peine de forclusion.
	L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions en vue de faciliter en tout temps l’accès du chantier au Maître de l’Ouvrage.
	En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires et plus généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le montant du marché, il est précisé de manière formelle que seul le Maître de l’Ouvrage à pouvoir de signer lesdits documents, l’Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent.
	L’Entrepreneur s’oblige également à tenir informé, en temps utile, le Maître de l’Ouvrage de toutes sujétions ou circonstances de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur la bonne exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne tenue des ouvrages conformément aux règles de l’art et aux plans et descriptifs.
	3.3 - Obligations de l’Entrepreneur
	L’Entrepreneur s’engage à exécuter les prestations selon les règles de l’art, les normes et les règlements techniques en vigueur et à respecter toutes les obligations qui lui incombent.
	L’Entrepreneur s’engage à se conformer à la Réglementation du Travail et de la Main-d’œuvre en vigueur au Togo relativement à son personnel permanent ou non permanent et à toute réglementation nouvelle rendue applicable au cours de l’exécution du marché.
	L’Entrepreneur s’engage à souscrire les polices d’assurances appropriées pour couvrir tous les risques éventuels dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui lui est faite de l’attribution du marché. Elles prennent effet au plus tard à partir du commencement des travaux et restent en vigueur jusqu’à leur réception définitive.
	Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera responsable des dommages causés au Maître de l'Ouvrage par son fait ou celui de ses employés ; il est, bien entendu, responsable de la sécurité de tous les intervenants sur le chantier ainsi que son personnel.
	L’entrepreneur est tenu de mettre à l’état initial toutes les installations après les travaux de climatisation de l’ensemble des locaux.
	L’Entrepreneur fait reproduire à ses frais, à partir des originaux tenus par le Maître d’Ouvrage quatre (04) exemplaires des pièces graphiques et écrites, à répartir comme suit, après visa et signature des parties contractantes :
	Un (01) exemplaire pour l’Entrepreneur,
	Trois (03) exemplaires pour le Maître de l’Ouvrage.
	L’Entrepreneur est soumis aux règles particulières d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur au Togo.
	3.4 - Obligations du Maître de l’Ouvrage
	Le Maître de l’Ouvrage ne ménagera aucun effort pour faciliter à l’Entrepreneur l’exécution des travaux.
	Le Maître de l’Ouvrage remet à l’Entrepreneur un exemplaire de chaque document contractuel dont l’élaboration lui incombe et qui n’aurait pas été disponible au moment de la conclusion du contrat, bien que l’Entrepreneur en ait pris connaissance au niveau du Maître de l’Ouvrage qui l’a tenu à sa disposition avant la signature du marché.
	Autant que de besoin, le Maître de l’Ouvrage peut, après signature du contrat et au cours des travaux, compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, même si ces dessins ou précisions ne sont pas mentionnés dans les pièces contractuelles et dès lors qu'ils sont nécessaires à la bonne exécution des ouvrages prévus dans le dossier d'appel d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la conséquence logique.
	3.5 - Réceptions des travaux
	A la fin des travaux, il sera procédé à la réception provisoire sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties. L’ensemble des prestations dues par l’Entrepreneur est soumis à une garantie annuelle à dater de cette réception provisoire.
	Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée après la levée de toutes les réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment constatées ou apparues pendant l'année de parfait achèvement.
	Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font sur demande de l’Entrepreneur.
	4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES DE RETARD
	4.1 – Délais d’exécution du marché
	Le délai d’exécution des travaux est de :
	Lot 1 : dix (10) mois.
	Lot 2 : dix (10) mois.
	Lot 3 : quatorze (14) mois
	La période située entre la signature du contrat et le début des travaux servira de préparation au chantier (établissement des plans et des schémas détaillés, commande de matériaux et de matériels, etc.).
	4.2 – Pénalités pour retard – Primes pour avance
	Les retards imputables à l’Entrepreneur dans l’exécution du marché sont sanctionnés par l’application d’une pénalité égale à un deux millième (1/2000ème) du montant du marché par jour calendaire de retard. Toutefois les pénalités pour retard sont plafonnées à 5% du montant du marché.
	Il n’est pas prévu de primes pour avance dans l'achèvement des travaux.
	5 - RESILIATION DU MARCHE – DISPOSITIONS FINALES
	5.1 – Force majeure
	Les parties ne peuvent être tenues pour responsables lorsque l'inexécution totale ou partielle de leurs obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure telle que définie par le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Togo (COCC).
	5.2 - Résiliation du contrat
	Chaque partie peut résilier de plein droit le contrat, sans indemnités, dans les hypothèses et conditions ci-après :
	a) Sur l'initiative du Maître de l'Ouvrage
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ou en cas de condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ;
	Après mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par l'Entrepreneur de ses obligations contractuelles :
	abandon des travaux sans qu'il puisse être fait état de la force majeure ;
	transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du contrat ;
	fautes graves dans les prestations contractuelles incombant à l'Entrepreneur.
	b) sur l'initiative de l'Entrepreneur
	Sans mise en demeure, en cas de force majeure, telle qu’énoncée à l'article 5.1 ;
	Après mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte extra judiciaire, en cas de non-exécution par le Maître de l'Ouvrage de ses obligations contractuelles.
	En cas de résiliation, il sera dressé un état des travaux réalisés et les décomptes correspondants seront versés à l'Entrepreneur, la base étant l'estimation la plus précise des travaux à la date de résiliation. L'Entrepreneur s'oblige en cas de résiliation, à remettre à la BCEAO tous les documents en sa possession, susceptibles de permettre à la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat.
	5.3 - Contentieux
	Toutes les contestations et tous les litiges se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront admis aux Tribunaux du Togo.
	5.4 - Enregistrement
	1. Le marché sera soumis à la formalité de l'enregistrement conformément à la législation en vigueur au Togo.
	2. En tout état de cause, la Banque Centrale est exonérée du paiement des droits et taxes afférents à cette formalité.
	Lu et approuvé
	Signature et cachet

