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Questions

Réponses

Question n°1 : PV de réception définitive :

Dans l'article 1.10. Modalités de paiement
(troisieme point) vous dites que le cinq pour
cent de retenue de garantie sera libérable a
la fin de la période de garantie d’un (1) an,
attesté par un PV de réception définitive.
Cependant, dans larticle 1.21. Réception
(deuxieéme point) vous dites que la réception
définitive aura lieu vingt-quatre (24) mois a
compter de la réception provisoire. Alors, je
vous prie de clarifier la bonne date de
réception définitive des véhicules.

Réponse n° 1 :

La réception définitive des fourgons intervient
au terme de deux années a lissue de la
réception provisoire (effectuée a la livraison).
S'agissant des modalités de paiement, il
revient a la DBA de répondre a cette
disposition, en s'inspirant de la pratique pour
de telles acquisitions.

Question n°2 DEUXIEME PARTIE
SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Sous nos expériences antérieures avec ce
type de véhicules, nous savons que le
modele ATEGO n’est plus tropicalisé ni
fabriqué en Euro lll, en plus c’est trop juste
pour une carrosserie blindée de 30 ma3.
Cela nous a mené dans d’autres opérations

Réponse n° 2 :

La hauteur du portail d'accés au sas BC est de
4.5 m aussi, une hauteur utile de 3.2 m peut
effectivement étre acceptée.
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a fournir le Mercedes Arocs, tropicalisé et
beaucoup plus performant, et plus gros et
haut.

A ce propos nous voudrions savoir :

Dans Tlarticle 2.3, Caractéristiques
communes, point 8 des spécifications
techniques vous parlez dune hauteur
maximale de 3 meétres. Donc, nous
demandons s'il est possible que vous
acceptiez une hauteur totale de 3,2 m ?

Question n° 3 :

Dans l'article 2.5 Blindage de la cabine et
du coffre-fort, point 3, vous parlez d’un
blindage du type CUBE-IN. Alors, nous
voudrions savoir si vous accepterez le
blindage CUBE-ON (avec le méme niveau
de protection FB6/VPAM7), ce qui est
beaucoup plus résistant et qui améliore les
délais de fabrication.

Réponse n° 3 :

L'élément important reste le niveau de
blindage du véhicule qu'il soit en mode
CUBE-ON ou CUBE-IN.

Question n°4 :

Dans l'article 2.6 Verrouillage de portes a
commande électromécanique, deuxiéme
point -> étant donné qu'il s’agit d’'une cabine
4 places, il y aura donc 4 portes latérales.
Normalement le blocage électromécanique
est fait pour trois portes : copilote + deux
portes convoyeurs en arriére cabine. Tout
est commandé depuis le poste conducteur.
Toutes les portes seront équipées d'un
verrou mécanique intérieur supplémentaire.
Donc, veuillez confirmer le numéro de
portes.

Réponse n°4 :

L'équipage des fourgons est de 3 personnes.
A cet égard, en cas de choix d'un modéle
AROCS, une cabine simple (2 portes et 3
places assises) est suffisante. Cette option
permet une réduction de la surface a blinder
en FB6 et Il'amélioration de la capacité
d'emport.

Question n°5 :

Délai de livraison. Dans l'article .20 Délais
de livraison vous indiquez que ce ne doit
dépasser les 6 mois a partir de la signature
du marché. Alors, étant donné la situation
mondiale de manque de matériels
industriels et les problemes généraux dans
la chaine logistique a cause du Covid mais
aussi a cause du conflit en Ukraine, le délai
normal pour ces véhicules serait entre 12 et
18 mois. Jai appelé personnellement

Réponse n°5 :

Le délai de 6 mois indiqué est celui souhaité
par la BCEAO. Ce délai pourrait étre apprécié
au moment de I'exécution en cas d’attribution.
Par ailleurs, chaque soumissionnaire pourra
proposer un délai de livraison tenant compte
de sa connaissance du marché.




plusieurs fois la BCEAO pour avertir de ce
sujet. Donc, je vous demande aimablement
si ce délai est fermé ou vous tiendrez en
compte la situation mondiale de fourniture
de chassis, dont toutes les marques de
véhicules (notamment les camions) ont des
délais supérieurs a une année calendrier.

NB: le délai de transmission des soumission est prorogée au lundi 11 juillet 2022 a 12 heures
TU




