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1 – OBJET DU CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PATICULIERES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) a pour objet de définir les travaux
à exécuter et le matériel à installer pour les travaux de rénovation des installations de climatisation de
l’Agence Auxiliaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à ZIGUINCHOR.

Il précise à cet égard :

 Les dispositions  réglementaires qui  déterminent  les principes  et  conditions de préparation et  de
passation du marché,

 Les clauses contractuelles à caractère technique relatives à l'exécution du marché.

2 – REGLEMENTATION :
Les matériels et équipements seront de toute première qualité et la réalisation des travaux répondra
aux règles de l'art et sera en conformité avec les normes et les règlements en vigueur au Mali.

L'Entrepreneur devra obligatoirement tenir compte de tous les règlements et normes connus à la date
d'exécution de la présente opération.

L'entrepreneur devra en outre se conformer aux spécifications, règles de normalisation et instructions
publiées par l'Association Française de Normalisation et notamment

- Prescriptions des D.T.U ;

- Prescriptions C.S.T.B ;

- Prescriptions U.T.E ;

- Prescriptions R.E.E.F.

- D.T.U. Règles TH-K77 de Novembre 1977 ;

- Décret du 2 Avril 1926 modifié par arrêté du 18 Septembre 1967 ;

- D.T.U.  65-5 :  prescriptions  provisoires  relatives  aux  marchés d'exploitation  et  de  distribution  des
fluides thermiques

- Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux règlements d'hygiène

- Arrêté du 14 Juin 1969 et du 22 Décembre 1975 relatifs à l’isolation acoustique (art.4) ;

- D.T.U. 61.1 relatif aux installations de gaz ;

- D.T.U. 65.3.

- D.T.U. 60.1 et ses additifs ;

- Les Normes C15-100 pour ce qui concerne l’installation électrique ;

- Le Décret n°74.322 du 11 Juillet 1974 et l’Arrêté n°293/INT/SAPC du 10 décembre 1985 NFE 35.400
relatif aux prescriptions des sécurités pour les installations frigorifiques.

- Le C.C.T.G. des marchés d'installation de génie climatique.

- Le décret du l  er octobre 1977 concernant l'isolement thermique et les normes d'équipement et de
fonctionnement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitations.

- L'arrêté et la circulaire du 27 Avril 1960 relatif à la modification de la réglementation sur les appareils à
pressions, aux installations de production ou de mise en œuvre du froid ainsi que l'arrêté du 15 janvier
1962 modifié, concernant le règlement des compresseurs ;

- Le Décret du 14 Novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en œuvre des courants électriques ;

- Les dispositions d'ordre technique des documents publiés par le centre Scientifique et technique du
Bâtiment (C.S.T.B.) ;

- Les Conditions composées par les Compagnies de Distribution d'eau, d'électricité avec lesquelles le
Maître d'Œuvre devra se mettre en rapport ;
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- Les Consignes de montage et d'entretien, données par les constructeurs ;

-  Les  prescriptions  des  décrets,  arrêtés,  règlements  et  normalisation  complétant  ou  modifiant  les
documents ci-dessus.

3 – DEFINITION DES PRESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE

Les prestations attendues du soumissionnaire comprennent :

· les études techniques, les notes de calcul, les plans d'exécution tenant compte de tous les travaux à
réaliser et toute autre pièce concourant à l'appréciation de la soumission ;

· la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et appareils prévus dans le cadre
de devis quantitatif et estimatif ;

· la  fourniture  et  la  mise  en  place  de  tous  matériaux  et  matériels  non  spécifiquement  décrits  et
indispensables au bon fonctionnement de l'installation en accord avec les règlements, normes et
règles de l'art, en vigueur ;

· la protection des installations non concernées par la rénovation et ce, jusqu'à la réception provisoire
des travaux. Toute dégradation causée du fait des travaux devra faire l'objet d'une réfection sans
qu'il puisse être demandé une compensation financière ;

· la réalisation des essais et réglages, la remise des fiches techniques des matériels et matériaux
selon les directives du constructeur ou les fiches d'essai jointes au dossier technique ;

· la fourniture de l'ensemble des documents tels que notes de calcul, fiches de sélection du matériel,
plans d'exécution, cahier d'essais et de performance qui seront soumis à l'approbation du Maître de
l'Ouvrage et/ou au Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), préalablement à toute action irréversible de la
part de l'Entrepreneur retenu.

L'Entrepreneur devra fournir avec son offre de prix, les documents suivants :

 un descriptif détaillé indiquant les marques du matériel retenu ;

 toute éventuelle variante confortée par des documents d'étude ;

 le devis quantitatif  estimatif  selon le cadre joint au dossier à titre indicatif.  Toutes prestations ou
travaux supplémentaires non prévus dans le présent cahier des charges et que le soumissionnaire
jugerait  nécessaire  à  l'obtention  d'un  parfait  état  de  marche  des  installations  devront  être
explicitement  indiquées  dans  son  offre.  Dans  le  cas  contraire,  ces  prestations  incomberont
automatiquement à l'entreprise qui ne pourra en demander compensation.

D'autre part, l'Entrepreneur adjudicataire devra fournir au Maître de l'Ouvrage, dans un délai d'un mois
après notification du marché, les plans d'exécution et les fiches de sélection des principaux matériels
ainsi qu'un planning détaillé d'agencement des travaux et le délai d'exécution de ceux-ci.

Par ailleurs, la durée de garantie sur le matériel et la mise en œuvre sera d'au moins un (01) an à
compter de la date de réception provisoire. Pendant toute cette période, l'Entrepreneur s'engage à tenir
à disposition du Maître  de l'Ouvrage des thermo-hygromètres  étalonnés ainsi  que tout  appareil  de
mesure nécessaire  dans le but  de vérifications et  justifications ponctuelles.  Ces matériels  resteront
propriétés de la banque.

Une visite  préliminaire  sera  effectuée sur  le  site  afin  d'apprécier  la  qualité  et  l'étendue des
prestations et de prendre les meilleures dispositions pour limiter les délais d'exécution et la
gêne des occupants et pour aussi évaluer toutes les tâches difficilement descriptibles dans un
cahier des prescriptions techniques particulières.
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4 – CONSISTANCE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL     

4.1 – Préambule

Les travaux de base sont répartis en deux (2) lots distincts :

« Rénovation des installations de climatisation de l’Agence Auxiliaire de la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à ZIGUINCHOR».

- Lot unique : Système de climatisation VRV

Cependant,  les  soumissionnaires  ne  peuvent  postuler  pour  une partie  des  travaux d’un  lot.  Toute
soumission partielle sera considérée comme nulle et non avenue.

Compte tenu de l'impossibilité d'arrêter toute l'installation de climatisation pendant la durée des travaux,
il  est  jugé  utile  de  réaliser  ceux-ci  par  étapes  bien  étudiées  et  définies  ainsi  que  judicieusement
agencées.

De ce fait,  l'Entrepreneur  reste responsable  de l'organisation  qu'il  mettra  en place pour  assurer  la
bonne exécution des travaux préliminaires à la mise en route des travaux de rénovation,  objet  du
présent appel d'offres.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité de réaliser une partie ou l'ensemble des travaux
prévus dans la soumission ou de les réaliser en plusieurs étapes étalées sur deux ou trois ans.
A cet  effet,  chaque  lot  pourra  être  subdivisé  en  sous  lots  en  fonction  des  besoins  et  des
priorités accordées à la réalisation de telle ou telle zone par le Maître de l’Ouvrage.

Dans  ce  cas,  l'entreprise  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnisation  des  travaux  non
commandés.

Les soumissionnaires sont invités à proposer, en offre de base, le remplacement de l’ensemble des
installations  de  climatisation  par  un  système  de  type  VRV  inverter  fonctionnant  avec  du  fluide
frigorigène écologique. 

Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète
faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe
de  la  nouvelle  configuration  des  installations  de  climatisation  VRV  de  l'immeuble  et  des  locaux
annexes.

4.2 – Descriptif de l’existant

Installé  pour  la  plus-part  depuis  l’an  2000,  l’Agence Auxiliaire  de la  BCEAO à ZIGUINCHOR était
équipé de 02 groupes d’eau glacée a refroidissement a air alimentant les différents locaux à travers des
grilles de soufflage et de reprise a  travers des centrales de traitements d’air  situer dans les locaux
techniques. L’un des groupes étant actuellement en panne, il  a été remplacé par des split dans les
bureaux jusqu’au 2ème étage. Les caveaux sont alimentés par un CTA a détente directe. Le 3ème étage
est alimenté par un CTA connecté au seul groupe d’eau glacée en fonctionnement.

4.3 – Les documents annexes au présent CPTP :
Le présent CPTP est complété par le bilan thermique et des plans à titre indicatif.

(Il appartient à l’Entreprise de vérifier les puissances mentionnées pour obtenir les conditions
d’ambiance imposées et  contractuelles.  L’Entrepreneur  doit  en outre joindre à son offre les
notes de calcul et les fiches techniques du matériel choisi).

Une visite du site est toutefois nécessaire afin d’appréhender toutes les particularités du site.

4.4 – Hypothèses des calculs :

4.4.1 - Situation géographique du site

Lieu       : ZIGUINCHOR

Latitude                                                                   : 12° 35’ 13’’ Nord ;
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Longitude                                                                : 16° 16’ 18’’ Ouest ;

Altitude                                                                   : 156 m

4.4.2 - Conditions climatiques extérieures

Les conditions extérieures de base, prises en compte pour le dimensionnement des équipements sont :

- Température sèche                 : 34°C

- Humidité relative                 : 77%

4.4.3 - Conditions intérieures

Les conditions ambiantes à obtenir  au centre des locaux (bureaux et salles de réunion) seront les
suivantes :

                    -   Température intérieure bulbe sec              : 24°C

                    -   Humidité relative                                : 50%

4.4.4 - Coefficients de transmission

Il  a été tenu compte des valeurs suivantes de résistance thermique pour chacun des éléments de
fermeture du bâtiment :

- Cloisons en aggloméré creux de 20 cm     : 1,53 W/m². °C

- Murs en aggloméré creux de 20 cm                 : 1,76 W/m². °C

- Terrasse isolée                            : 0,93 W/m². °C 

- Vitrage                                                   : 4 W/m². °C

- Plafond                                       : 1,6 W/m². °C

- Plancher                                       : 2,2 W/m². °C

4.4.5 - Apports internes
Occupants :

- Bureau :

- Chaleur sensible                                               : 64 kcal/h/Personne

- Chaleur latente                                               : 62 kcal/h/Personne

- Eclairage                                                                  : 15 W/m²

- Les horaires d’occupation des locaux sont de        : 7h à 18,00h

4.4.6 - Renouvellement d’air
Les débits indicatifs conformément aux règles d’hygiène dans les locaux sont les suivants :

- Bureaux                                                     : 18 m3/h/pers

- Salle de conférence                                   : 20 m3/h/pers 

4.4.7 - Ensoleillement des vitrages
- Direct : Voir manuel bilan thermique CARRIER

- Diffus : Voir manuel bilan thermique CARRIER

Les ensoleillements maximums ci-après sont donnés à titre indicatif :

- Vitrage nord                                     : 35 Kcal/h.m2

- Vitrage sud                                     : 38 Kcal/h.m2

- Vitrage est                                     : 441 Kcal/h.m2

- Vitrage ouest                                     : 441 Kcal/h.m2

- Vitrage nord-est                                     : 351 Kcal/h.m2

- Vitrage nord-ouest                                     : 351 Kcal/h.m2
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- Vitrage sud-est                            : 254 Kcal/h.m2

- Vitrage sud-ouest                                     : 254 Kcal/h.m2

- Vitrage horizontal                                     : 676 Kcal/h.m2

Facteur d’ensoleillement moyen                               : 0,46

4.4.8 - Apports par les machines
Au moins un ordinateur dans chaque Bureau.

4.4.9 - Niveaux sonores
Le niveau sonore des appareils dans chaque local ne devra pas dépasser 38 dBA.

Les bruits mécaniques résultant du fonctionnement des ventilateurs, moteurs électriques et en général
toutes  les  machines  tournantes,  ainsi  que  les  bruits  d’origine  aérodynamique  ou  hydrodynamique
susceptible de se développer dans les gaines et canalisations, devront être coupés par une isolation
phonique  et  anti-vibratile  appropriée  des  structures  de  liaison  au  bâtiment,  de  telle  sorte  que  les
transmissions résiduelles de vibration soient imperceptibles dans les locaux.

5 - DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

5.1 - Limites de prestations

Le présent descriptif ayant pour but de définir la conception générale, les caractéristiques techniques et
les conditions de réalisation, la description ne se veut pas exhaustive. Cependant, l'entreprise prévoira
la  totalité  des  matériels  et  fournitures  nécessaires  à  la  terminaison  complète  de  l'installation.  En
particulier, les travaux et tâches annexes suivants font partie intégrante de la proposition :

– la dépose complète et évacuation des anciens groupes d’eau glacée, des Centrales de
Traitement d’Air (CTA), des gaines et grilles de climatisation ;

– la réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie :

– les percements dans les cloisons légères ;

– le  rebouchage  de  tous  les  trous  après  passage  des  conduits  et  canalisations,  avec
reconstitution des tenues au feu ;

– l’étude, la fourniture et la mise en place des supports d'appareils, conduits et tuyauteries,
avec isolation thermique et protection anti-vibratile ;

– la peinture antirouille (deux couches) de toutes les parties métalliques non protégées ;

– l’amenée de courant électrique de capacité suffisante, avec protection adéquate en tête au
niveau des coffrets d’alimentation des unités intérieures ;

– la  fourniture  en  nombre  d’exemplaires  requis,  des  plans  d’installation  de  climatisation
conformément au contrat ;

– la mise à jour des plans d'installation,  ainsi que la fourniture des notices d'utilisation et
d'entretien  en nombre  d’exemplaires  requis  au  contrat  conformément  aux  modifications
éventuelles apportées aux installations pendant la période de garantie ; 

– l’instruction du personnel chargé de l'exploitation ;

– l’ouverture et la fermeture des faux plafonds et remplacement de ceux endommagés par
l’entreprise ;

5.2 - Spécifications Particulières :

Les travaux de base sont répartis lot unique décrit comme suit :

5.2 - Système VRV

5.2.1 - Traitement climatique des locaux
Le système de traitement d’air est de type VRV (Volume Réfrigérant Variable) Inverter avec du fréon R-
410A, de marque LG, ou similaire. 
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5.2.2 - Rafraîchissement des locaux :
Il est à prévoir par niveau des zones de besoin distinct à climatiser : 
Chaque zone de besoin homogène disposera d'une possibilité de régulation (gestion de la température
ambiante et de l'intermittence) qui lui est propre. Par zone de besoin homogène, on entend : 

 un même type d'unité terminale, 
 un même horaire d'occupation, 
 une même nécessité de dérogation, 

Le traitement des locaux sera assuré soit par des unités intérieures de type cassette encastrable à 4
voies de soufflage 600 x 600 conçu spécialement pour les dalles de faux plafond dans les bureaux et
des unités intérieures gainables pour les guichets. 
Tous les groupes froid seront placés en terrasse ou au sol et reliés aux unités intérieures par des
tuyauteries  en  cuivre  type  frigorifique,  pré  isolées  cheminant  dans  le  faux  plafond  et  les  gaines
techniques prévues à cet effet.
Le   refroidissement  des  locaux  informatiques  et  les  locaux des  responsables,  sera assuré  par  un
système VRV doublé avec un split inverter dont la puissance est équivalente 100% de la puissance
calculée.
Chaque unité intérieure comprend un bac en acier galvanisé pour recueillir les eaux de condensats. Ce
bac sera raccordé sur une évacuation des eaux usées, relevé au moyen d'une pompe. L'évacuation du
bac devra impérativement se trouver en point bas pour qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans le bac.

5.2.3 - Condensats
L’entreprise adjudicatrice devra l’évacuation des eaux de condensats, avec siphons de grande capacité
anti-odeur. Les condensats seront collectés au moyen de canalisations PVC 32 mm isolé, cheminant
en plafond, avec une pente régulière jusqu'aux évacuations, dans la descente existante EU du lavabo
des  sanitaires.  L'entreprise  déterminera  la  position  du  Té et  devra  tous  les  raccordements  sur  le
collecteur.

5.2.4 - Liaisons frigorifiques
L’entreprise devra la réalisation du réseau frigorifique depuis  l'unité  extérieure jusqu’à proximité  de
chaque appareil. Les liaisons frigorifiques seront assurées par des tubes de cuivre dégraissés qualité
‘’frigorifique’’, calorifugés au moyen de manchons ou de plaques d’élastomère de type Armaflex classé
M1, liaisons réalisées conformément aux normes du constructeur. Les liaisons chemineront au-dessus
des  faux-plafonds.  Y  compris  tous  les  raccords  spéciaux  (Refnet)  nécessaires,  brasure  Argent,
soudage sous flux azote, tirage au vide et complément charge de Fréon écologique.

5.2.5 - Liaisons électriques
Les alimentations, depuis l'armoire électrique de climatisation (TP1) jusqu'aux différents appareils de
climatisation sont à la charge l’entreprise. L'entrepreneur de ce lot devra l’ensemble des alimentations
et les raccordements électriques de son installation suivant les Coffrets existants ou des nouveaux
coffrets à poser et les prescriptions du constructeur. Ce cheminement de câbles devra être invisible.

5.2.6 -  Apport d’air neuf
Il est prévu une unité d’apport d’air pour chaque zone. Cette unité sera autonome et  positionné dans le
faux plafond de la zone à climatiser ou dans un local technique.

5.2.7 - Caisson de ventilation
L'air neuf est traité et refroidi avant d'être introduit dans chaque zone de climatisation. Pour ce faire, il
est prévu un groupe de condensation à détente directe par zone convenablement dimensionné qui
prend en compte  le bilan thermique de la zone et du volume d'air extérieur introduit. 

5.2.8 - Réseau d'apport d'air neuf
Fourniture et pose d'un réseau d'apport d'air neuf, réalisé à l'aide de gaines constituées d'un conduit
spiralé en tôle d’acier galvanisé, y compris fourniture et pose d'accessoires ainsi que  toutes sujétions
de montage.  Ce réseau sera raccordé également aux cassettes encastrables dotées de 4 voies de
soufflage  par  des  gaines  flexibles.  L’entrepreneur  devra  tous  les  travaux  de  raccordement
(cheminement suivant plan de climatisation). 
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5.2.9 - Grille pare-pluie
Fourniture et pose de grilles, marque France Air ou équivalent avec ailettes avec un profil pare-pluie de
faible hauteur. La face arrière sera équipée d'un grillage anti-moustique en acier galvanisé. Elle sera en
aluminium laqué dans la couleur de la façade. 

5.2.10 - Bouches de soufflage et de reprise
Fourniture  et  pose  de  systèmes  de  soufflage  et  de  reprise  d’air,  composés  de  deux  bouches
rectangulaires  chacune,  de marque France Air  ou équivalent,  raccordées à l’unité  gainable  par  un
conduit flexible circulaire.

5.3 - Clapet coupe-feu
Installé au droit de la pénétration du réseau d’air neuf dans le mur séparant le local technique et la
circulation.
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de clapets coupe-feu 1heure au droit de la pénétration du
réseau d’air neuf séparant la circulation et le local des archives. 

NB : L’entrepreneur  devra  prendre  connaissance  de  l’état  des  coffrets  électriques  et  des
câbles d’amenés  afin  d’apprécier  les  sections  des câbles électrique et  leur  protection pour
l’alimentation du nouveau système de climatisation et ventilation. Ces coffret seront équipés
d’un interrupteur horaire permettant la coupure de la climatisation. Le système de climatisation
Centralisée doit  être asservi  à la détection incendie à travers la fermeture d’un contact  sec
devant de la Centrale de détection. 

 Mise en place des unités intérieures :

Les nouveaux appareils seront mis en place et raccordés et ensuite déposer les anciens en fonction
d’un planning zone par zone selon un planning établi en début de chantier par l’entreprise. 

Il  est  à  rappeler  que  les  opérations  de  dépose  s’effectuant  en  site  occupé,  toutes  les
dispositions doivent être prise pour ne pas perturber le travail et le confort des occupants des
niveaux non concernés.

5.4 - Etiquetage et repérage
Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repère sur plan. Cette
étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collé et vissé sur chaque équipement.
Des autocollants  normés  seront  mis  en  place sur les  réseaux avec le  sens et  l’attribution  de ces
derniers, selon les dispositions prévues à la norme correspondante.

La fixation des étiquettes se fera par vis auto-foreuses.

Les plans des réseaux et schémas électriques seront installés à demeure, sous pochette plastique,
dans le coffret électrique.

5.5 - Contrat de maintenance
L’entrepreneur présentera une proposition de maintenance. Cette proposition constituera une
option que le Maître d’Ouvrage sera libre de contracter ou non.

6 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

6.1 - Pour approbation pendant la période de préparation 
 Bilan thermique pour validation des appareils à installer,

 Fiches techniques de tous les équipements proposés,

 Notes de calcul pour justifier le choix des équipements proposés,

 Planning des approvisionnements et de montage des équipements,

 Plans  d’exécution  à  partir  des  plans  existants  mais  en  refaisant  ces  derniers  sous  format
informatique,

 Schéma électrique à jour des coffrets.
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6.2 - Pour approbation avant la réception
Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en quatre exemplaires sur tirage papier et un sur support
informatique formats PDF et dwg sera remis, il contiendra les éléments suivants :

 Plans complets des installations réalisées,

 Schéma électrique,

 Procès-verbal des essais avec certificats des épreuves hydrauliques,

 Un dossier d’entretien de tous les équipements avec les préconisations du constructeur.

Tous les matériels devront être repérés sur les plans et schémas en accord avec les étiquettes posées
sur les matériels.

7 - ESSAIS 

7.1 – Essais en cours des travaux
D’une façon générale, les essais et le contrôle des installations en fin de travaux sont à la charge de
l’adjudicataire du présent marché.

Tout au long du déroulement du chantier des essais partiels pourront être effectués et feront chaque
fois l’objet d’un procès-verbal qui sera remis au maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur devra la fourniture de tout le matériel de mesure et de contrôle, ainsi que les prestations
de main-d’œuvre par du personnel spécialisé et compétent pour réaliser les essais.

Ces appareils seront mis gracieusement à la disposition du BET si celui-ci estime devoir effectuer des
essais contradictoires ou plus simplement vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci.

7.2 - Essais électriques
Ils comprendront :

- Vérification de la fonction de chaque asservissement, et des sécurités,

- Les mesures d’isolement des circuits et des moteurs,

- Mesures des intensités absorbées et leur comparaison avec les intensités nominales,

- Vérification des sens de rotation des moteurs.

7.3 - Contrôle des températures et hygrométries
Les températures seront relevées dans chaque local ainsi que le taux d’hygrométrie.

7.4 - Défaut de conformité
La liste des essais définis ci-avant n’est pas limitative et n’a pour but que de définir un schéma des
mesures et contrôle à effectuer.

En tout état de cause, ses essais n’ont qu’un seul but : établir que l’installation réalisée est conforme
dans les prestations et résultats obtenus aux exigences contractuelles du présent CPTP.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l’entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais et
dans  un  délai  défini  par  le  maître  d’œuvre  à  tous  remplacements,  modifications,  réparations,
adjonctions ou mises au point nécessaires.

Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais sur demande de
l’entrepreneur, et, si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou
partie.

L’entrepreneur  sera alors  tenu d’enlever  à ses frais  dans le  délai  qui  lui  sera fixé les installations
refusées et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose. Faute par lui, de ne pas l’avoir fait dans
les délais  données,  il  y  serait  procédé d’office et  à ses frais,  après  simple mise en demeure.  Les
travaux de remise en conformité des installations déposées seront également exécutés aux frais de
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l’entrepreneur   y  compris  tous  les  frais  annexes  qui  pourraient  en  résulter  (peinture,  électricité,
maçonnerie, …).

8 - RECEPTION ET GARANTIE
La prise en charge des locaux par le Maître d’Ouvrage se fera à compter de la date de réception.

Les  contrats  et  marchés  des  travaux  d’installation  seront  assortis  des  clauses  de  réceptions  et
garanties légales et réglementaires visant la construction :

- Garantie de parfait achèvement de 1 an,

- Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

L’Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et
de l’installation de ses appareils, même s’il n’en est pas le constructeur. S’il survient pendant le délai de
garantie une avarie dont la responsabilité incombe à l’Entrepreneur un procès-verbal circonstancié sera
dressé et lui sera notifié par le Maître de l’Ouvrage.

L’Entrepreneur chargé des travaux sera responsable, pendant les douze mois qui suivent la réception,
de  tout  vice  quel  qu’en  soit  la  nature,  apparent  ou  non.  L’Entrepreneur  sera  tenu  d’entretenir
gratuitement, son installation en bon état, il devra remplacer, à ses frais, toutes pièces de construction
ou de montage, défaut de matière, usure anormale, etc.

En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage est garanti par l’entreprise pour une durée illimitée contre
tout vice de conception de l’installation faisant partie du présent CPTP.

Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que celle civile.

9 - RECAPITULATIF DU BILAN THERMIQUE

Désignation  Surface  Nombre  Charges  Debit d'air RATIO  Debit d'air neuf
  m²  d'occupants  Calculées  (m3/h) W/m²  (m3/h) 
    Kw frigo    
       
RDC       
Accès 88.33 9 19.85 4755 224.74 177
Local gardien 7.28 1 1.13 160 155.43 30
Infirmerie 20.15 2 2.98 637 147.91 40
Hall 28.73 5 4.55 747 158.27 100
Chef comptable 21.23 1 3.27 812 154.13 25
Degagement 30.24 3 3.93 722 129,96 76
Vestiaires 23 2 5.3 1166 230.42 69
Economat 36.8 2 5.58 1328 151.51 50
Débarras RC08 19.55 2 2.49 382 127.21 60
Débarras RC22       22/,96   2 2.94 462 127.99 69
Débarras RC23 15.52 2 2.15 359 138.27 47
Débarras RC24 17.92 2 2.1 306 117.37 54
Caisse RC12 5.04 1 0.76 150 150.22 13
Caisse RC14 35.5 5 5.47 857 154.06 125
Bureau caisse 12.76 1 1.65 292 129.21 32
Guichets grosses 
operations

13.88 1 1.84 332 132.73 35

Salle de pièces 31.86 2 3.69 779 115.75 50
Salle de tri 74.26 12 12.19 1497 164.21 360
Vestiaire RC46 14.39 1 1.69 315 117.45 29
Caveaux 50.17 5 6.58 1057 131.22 151
Reserve 39.6 3 4.56 812 115.06 90
Local onduleur 16.2 1 1.83 386 113.08 25
Dégagement RC29 14.51 1 2.02 339 139.06 44
Gaine soufflage 11.7 1 1.8 350 153.45 29
Rangement 20.44 2 2.85 529 139.54 51
  70 103.19 19531  1828
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1er ETAGE       
Responsable agence  
106

36.86 4 6.76 1541 183.32 74

Secrétariat 107 31.95 3 6.27 1456 196.35 64
Salle de réunion 108 94.4 9 18.95 4425 200.77 189
Local PCS 109 20.75 2 5.92 1482 285.14 42
Archives 110 17.25 2 4.22 1029 244.72 35
Assistant chef d'agence 
101

16.7 2 4.83 1214 289.52 33

Consultation lecture 
bibliothèque

217 30 54.25 13715 213.77 1610

Matériels  102 17.81 2 2.7 581 151.69 36
Cadre moyen 15 2 3.7 842 120.36 40
Budget 103 17.84 2 2.2 433 123.05 36
Personnel 104 15.36 2 2.37 512 154.14 31
Standard 105 14.93 2 2.78 579 186.46 40
Dégagement 111 116.48 12 18.97 4176 162.86 233
  72.5 133.92 31983 2512.15 2461
2e ETAGE       
Bibliothèque 210 30.56 6 7.38 1296 241.53 153
Bureau passage 211 26.36 1 7.39 2010 280.36 25
Chef de sécurité 212 9.31 1 1.47 298 157.83 23
Chef section économique
213

11.98 1 1.77 349 147.91 30

Informatique 214 30.71 3 7.06 1625 229.82 77
Chef service informatique
215 

15.06 2 3.33 760 221.3 38

Bureau pupitreur 216 14.09 1 2.3 474 163.51 35
Chef SAS 217 13.14 1 1.96 387 149.21 33
Dégagement 218 32.64 3 3.81 654 116.73 82
  19.8 36.48 7851.3 1708.21 495.1
3e ETAGE       
Restaurant 301 96.92 32 27.7 4340 285.85 646
Archives  302 79.31 4 8.52 2020 107.39 79
Dégagement 303 147.08 7 14.32 3319 97.39 147
   50.55 9679  873
   324.14 69044.1 4220.36 5656.6
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