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Composition du dossier 
 -Plan état des lieux et démolitions …. 1/100ème

 - Plan aménagements Rez-de-chaussée …………              1/100ème

 - Plan aménagements terrasse …. 1/100ème

 - Plan Faux Plafonds   Rez-de-chaussée …………              1/100ème

 - Plan menuiseries +détails Rez-de-chaussée …………     1/100ème

 - Plan coupe et façades                ……………………         1/100ème

 - Plan aménagements extérieurs ……………………         1/100ème

 Plan de structures béton arme  …. 1/100ème

 Plan électricité, plomberie, informatique …. 1/100ème

 Plan sécurité incendie, vidéo surveillance, contrôle d’accès 1/100ème

 Plan électricité, climatisation …. 1/100ème

LISTE DES CORPS D’ETATS DU LOT

- Généralités Tous corps d’état

- Gros-Œuvre 

- Revêtements Sols et Murs

 - Faux-plafonds

 - Menuiseries bois –

- Menuiseries Aluminium 

- Menuiseries Métalliques 

 - Plomberie / Sanitaires

- Peinture

- Étanchéité

-           Électricité Courant fort –Courant faible

- Plan électricité, plomberie, informatique

- Climatisation

GENERALITES CONCERNANT L'ENSEMBLE DES LOTS

0.1 GENERALITES

Le présent  C.C.T.P.  se rapporte au Projet  de construction de locaux pour le
contrôle des fourgons de la clientèle au niveau de l’agence de Dakar.

Le  projet  sera  réalisé  conformément  à  l’ensemble  de  la  réglementation  en
vigueur au moment de sa réalisation. 
Le projet comprend :
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 Au rez-de-chaussée : (structure neuve)

- Local fourgon clientèle institutionnelle
- Salle de cantonnement et toilette
- Poste de garde et toilette
-Espaces extérieurs aménagés

0.2 CLASSEMENT DE L’IMMEUBLE

ERP type W - 5ème Catégorie

0.3 REGLEMENTATION 

0.3.1 Règles

Tous les ouvrages, toutes les mises en œuvre, tous les produits devront être
conformes aux règles de l’art, aux DTU et normes en vigueur au moment des
travaux.

0.3.2 Circulaires et directives des concessionnaires et services

L’Entrepreneur devra se conformer aux circulaires et directives de la BCEAO et
des  services  intéressés  par  la  construction  (Sapeurs-Pompiers,  SENELEC,
SONATEL,  ONAS, SDE, Services Techniques Municipaux,  etc ...)

0.3.3 Classement au feu - procès verbaux d’essai

Tous  les  matériaux  mis  en  œuvre  devront  bénéficier  d’un  classement  au  feu
correspondant, au minimum, au classement demandé dans le présent CCTP ou
par le règlement en vigueur correspondant à ce type de bâtiment (voir Art. 02)

L’Entrepreneur sera tenu, si nécessaire, de fournir les procès-verbaux d’essais
correspondants.    

0.3.4 Structures

- Ossature béton armé…………… S.F. 1 / 2 H.
- Plancher………………………… C.F 1 / 2 H.
- Plafond en plaques de plâtre……. C.F 1 / 2 H.

0-4  C.C.T.P. ET  PLANS D’ARCHITECTE

Pour  l’exécution  des  ouvrages,  l’ensemble  des  conditions  indiquées  dans  le
C.C.T.P. de tous corps d’état est contractuel.

Seul le fait que toutes ces conditions soient respectées rend possible la prise en
garantie décennale des ouvrages par les assureurs. 

Le présent C.C.T.P. est indivisible. 

L’Entrepreneur reconnaît en avoir pris connaissance dans son intégralité. Il est
établi pour fixer le plus exactement possible, le programme général des travaux,
la nature des matériaux, les modes de construction des ouvrages.
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Le  présent  C.C.T.P.  constitue  un  complément  aux  plans  et  ne  reprend  pas
nécessairement  toutes  les  indications  qui  y  sont  portées  et  qui  devront
néanmoins être réalisées.
Les plans d’Architecte complétés par le présent CCTP constituent un ensemble
définissant le projet architectural.

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter les prestations prévues par le document le
plus complet.

Dans le cas où l’Entrepreneur relèverait une contradiction entre deux documents
du  projet,  il  sera  tenu  d’en  informer  l’Architecte  qui  fera  procéder  aux
rectifications nécessaires.

0-5 ETUDES DES ENTREPRENEURS

0.5.1 Connaissance du projet / Dossiers d’exécution

Les Entrepreneurs certifient s’être rendu sur place, avoir entre les mains tous les
documents  utiles,  avoir  fait  tous  les  mesurages  et  calculs  nécessaires  et
affirment connaître toutes les données du programme minimum imposé. 

En  cas  de  contradiction,  de  double  emploi,  d’omissions  ou  de  manque  de
précision, ils devront demander un complément d’information à l’Architecte, ceci
avant la remise des offres.

Faute de se conformer à ces prescriptions, ils seront totalement responsables
des  erreurs  relevées  en  cours  de  travaux  et  des  conséquences  qui  en
découleront. 

Aucune mesure ne devra être prise sur les plans, en cas de manque de cote,
d’erreur ou d’insuffisance de précisions, les Entrepreneurs devront prendre tous
renseignements  auprès  de  l’Architecte,  et  ce,  avant  tout  commencement
d’exécution. 

Les dimensions et sections indiquées en plan et sur le présent C.C.T.P. ne sont
que des minima.

Les  Entrepreneurs  sont  seuls  responsables  de  leurs  études  et  devront
augmenter ces dimensions et sections chaque fois que le calcul en démontrera
le besoin, et ce, sans supplément de prix. 

Les  Entrepreneurs  devront  fournir  les  dessins  d’exécution  et  de  détail,
accompagnés des notes de calcul justificatives, au minimum 15 jours ouvrables
avant le début d’exécution ou de mise en œuvre

0.5.2 Bureau d’études (BET) – Bureau de Contrôle (BC)

  0.5.2.1 Bureau d’Etudes Techniques

Les plans et détails d’exécution (BA, Electricité, etc..) seront étudiés par les BET
de l’Architecte. 
Les prestations du BET structure sont à la charge du maître d’œuvre.
Les plans et détails d’exécution seront transmis à l’Architecte pour vérification.

 0.5.2.2 Bureau de Contrôle 
à la charge du Maître d’ouvrage.
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0.5.3 Qualité des matériaux

Les marques et types d’appareils ou produits retenus servent à définir un niveau
de qualité et de prestations pour le présent C.C.T.P.

Les  Entrepreneurs  devront  donc  dans  la  solution  de  base  répondre
impérativement avec les matériels et matériaux préconisés, le recours à d’autres
marques ou types de matériels de qualité moindre ne pouvant être admis. 

Les  Entrepreneurs  devront  remettre  à  l’appui  de  leur  offre  toutes  les
documentations justificatives des matériels et matériaux proposés. 

Les  matériaux  et  fournitures  devront  être  de  première  qualité  et  seront
conformes aux normes en vigueur.  

Dans tous les cas où les mots "équivalents" ou similaires seront employés dans
les  descriptions,  les  produits  de  substitution  devront  être  présentés  pour
acceptation à l’Architecte avant commande. 

L’Architecte refusera systématiquement toute mise en œuvre d’un matériau ou
matériel qui ne lui aura pas été soumis préalablement. 

0.5.4 Variantes

Toutes les solutions "variantes" proposées par les Entrepreneurs devront faire
l’objet d’une étude complète, qu’ils fourniront à l’appui de leur offre. 

Ces  propositions  seront  accompagnées  de  la  totalité  des  dessins  rectifiés
(plans, coupes, etc..) à la même échelle que ceux fournis par l’Architecte.

L’Architecte procédera à l’agrément ou au refus des variantes proposées.

Les marques référencées dans le présent C.C.T.P. ne pourront pas faire l’objet
de variantes sauf si cette option est prévue au présent C.C.T.P. 

Pour les produits non référencés, les Entrepreneurs préciseront impérativement
les marques correspondant à leurs propositions ; la mention "ou similaire"  ne
devra pas figurer dans leurs offres. 

0.5.5 Remise d’échantillon

Les Entrepreneurs devront  obligatoirement  déposer chez l’Architecte ou dans
tout autre lieu qui leur sera désigné, les échantillons ou modèles de tous les
matériaux, appareils ou éléments devant être utilisés. 

0.5.6 Essais et analyse des matériaux

Les matériaux mis en œuvre devront répondre aux exigences des normes en
vigueur, et aux spécifications techniques définies par le D.A.M. 20 du R.E.E.F.
sous référence C (matériaux utilisés dans la construction). 

Les essais  seront  à  la  charge des Entrepreneurs,  ainsi  que les échantillons,
prélèvements et analyses demandés en cours d’exécution par l’Architecte ou le
Bureau de Contrôle. 
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Les  essais  ou  analyses  demandées  seront  effectués  aux  frais  des
Entrepreneurs par le CEREEQ ou tout autre organisme désigné par le Bureau
de Contrôle. 

0.5.7 Plan d’exécution des ouvrages (P.E.O)

A soumettre au Bureau de Contrôle avant le début des travaux pour les lots 01,
07, 08-1,0 8-2, 08-3 et 09.

0-6 PRESCRIPTIONS DIVERSES

0.6.1 Planning

Le planning remis avec le dossier d’appel d’offres est contractuel : il est signé
par les Entrepreneurs lors de la remise de leurs offres. 

Une demande de modification peut  être effectuée par les Entrepreneurs,  par
lettre  séparée lors  de la  remise de leurs  offres,  a  condition  que celle-ci  soit
compatible avec le délai global et les délais impartis à chaque corps d’état. 

Aucune modification du délai global ne sera admise après adjudication. 

Le planning contractuel  intègre les éléments climatiques (hivernage) et festifs
prévisibles. Aucune réclamation ne sera donc admise sur ce point. 

0.6.2 Protection et maintien en état des ouvrages

Les  Entrepreneurs  devront  assurer  par  tous  moyens  à  leur  convenance  la
préservation des ouvrages jusqu'à la Réception Provisoire. 

Avant cette visite, ils devront effectuer le contrôle de leurs prestations et assurer
la remise en état des éléments qui auraient pu être dégradés. 

L’Architecte se réserve le droit de refuser, à la réception, tout ouvrage qui aurait
subi des dégradations et dont la remise en état serait insuffisante.

0-7  PLANS DE RECOLEMENT- D.O.E.

En fin de travaux, et au plus tard un mois après la notification de décision de
réception des travaux,  les Entrepreneurs devront  remettre à l’Architecte en 3
exemplaires les plans de récolement des ouvrages réellement exécutés, ainsi
que  le  dossier  des  matériels  et  matériaux  mis  en  œuvre  comprenant,  entre
autres :

- les notices techniques des produits mis en œuvre
- les schémas d’armoires électriques

0-8 ORGANISATION DU CHANTIER

0.8.1 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par l’Architecte. Les Entrepreneurs sont
tenus d’assister à ces réunions. 
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Les absences aux rendez-vous de chantier des Entrepreneurs convoqués soit
par  P.V  de  rendez-vous  de  chantier,  soit  par  courrier,  seront  pénalisées
conformément au Marché.  

0.8.2 Compte Prorata

        * Généralités

Sont inclus au compte prorata, à la charge des entreprises, les dégâts résultant
d’actes de vandalisme par inconnus ou personnes non solvables à l’exclusion
des vols.
La gestion du compte prorata est à la charge de l’Entreprise de Gros-œuvre, 
sous le contrôle d’un comité consultatif composé :

 - d’un représentant du groupe équipement (plomberie, électricité ...)
 - d’un représentant du groupe agencement (carrelage, menuiseries, serrurerie, 

peinture...)

                * Dépenses imputables au compte prorata

- Distribution électrique - éclairage du chantier
- Gardiennage du chantier
- Frais d’installation et de maintenance du bureau de chantier
- Frais de consommation d’eau
- Frais de consommation d’électricité

                * Protection des ouvrages exécutés

Il importe que chaque entreprise, ait le souci constant, et le respect des travaux
exécutés par les autres corps d’état.
Les  réparations  ou  remises  en  état  nécessaires  à  la  suite  de  fautes
professionnelles seront réalisées selon les ordres de l’Architecte et donneront
lieu à imputation au compte des entrepreneurs incriminés.
Dans le cas où le responsable ne pourrait pas être nettement déterminé, ces
sommes seront imputées au compte prorata.

                * Répartition des dépenses imputables au compte prorata

         - Gardiennage de chantier : T.C.E.
         - Bureau de chantier : T.C.E.
         - Consommation d’eau lot n° 1 : 50 % ; TCE : 50 %

- Consommation d’électricité T.C.E.

0.9 – PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR DU LOT 01

0.9.1 Déclaration d’ouverture

L’Entrepreneur du lot 1 aura la charge de procéder à la déclaration d’ouverture
de chantier auprès des administrations concernées. 

1. 0.9.2 Sécurité du chantier

L’Entrepreneur du lot 1 devra appliquer et faire appliquer tous les règlements en
vigueur  concernant  la  sécurité  sur  le  chantier  et  la  protection  des zones  de
circulations (garde-corps provisoires, filets etc...).
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Il devra la fourniture et l’entretien des panneaux de signalisation et sera seul
responsable de tout accident matériel ou corporel survenu à des tiers.

Il fera procéder à ses frais au nettoyage des abords du chantier et des voies
d’accès, autant de fois qu’il sera nécessaire. 

 0.9.  Les traits de niveau 

Ils seront tracés à 1 mètre du sol fini sur toutes les parois autant de fois que
nécessaires. 

         0.9.  Constat d’état des lieux

L’Entrepreneur fera procéder, en présence de la BCEAO, de l’Architecte, des
voisins, de la SENELEC, SONATEL, ONAS, SDE et des Services Techniques
de la ville à un constat d’état des lieux des abords immédiats du chantier. 

Ce constat,  appuyé  par  des  photos  devra  relever  avec  exactitude  l’état  des
constructions  de  façon  à  permettre  une  remise  en  l’état  sans  contestation
possible en fin de travaux. 

Ce constat sera effectué par un huissier de justice à la solde de l’Entrepreneur. 

         0.9.10 Frais divers

Les  frais  de  gardiennage,  de  clôture  de  chantier,  d’éclairage  des  dépôts  de
matériaux et de signalisation sont à la charge du lot 01. 

         0.9.11 Remise en état des lieux

Aussitôt après le démontage des installations provisoires, l’Entrepreneur devra
assurer à ses frais la remise en état des lieux tels qu’il les a trouvés à l’ouverture
du chantier sous réserve du respect des aménagements exécutés.

        
         0.9.13 Bureau de chantier

A installer par l’Entrepreneur à l’endroit désigné par l’Architecte. 
Il comportera un ameublement suffisant pour permettre la tenue des réunions de
chantier, un climatiseur, un panneau d’affichage, et autres installations nécessaires,
etc..

0-10    PRESTATIONS A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETAT

0.10.1 Implantation des cloisons et des huisseries 

L’implantation des huisseries sera réalisée par les entreprises de menuiseries
chacune en ce qui la concerne.

0.10.2 Eclairage et installation de chantier

L’Entrepreneur  du  Lot  électricité  aura  à  sa  charge  l’éclairage  provisoire  du
chantier.
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Il  devra  également  des  armoires  de  chantier  avec  des  prises  de  courant
conformes aux normes en vigueur pour les corps d’état du second-œuvre.

Les consommations et les dégâts de ces ouvrages seront répercutés au compte
prorata.

0-11    NETTOYAGE / PROTECTION DES OUVRAGES

0.11.1 Nettoyages du chantier

Le nettoyage des locaux incombe à tous les intervenants. 
Chaque corps d’état devra, après achèvement de ses travaux, débarrasser les
lieux  de  tous  gravats,  matériel  ou  matériaux  lui  appartenant  et  procéder  au
nettoyage complet des locaux où il a travaillé. 

L’Entrepreneur  du  Lot  01  mettra  pendant  la  durée du chantier  une benne  à
ordures à la disposition des intervenants. 

Il  aura  en outre  à sa charge l’enlèvement  des  gravois  et  leur  transport  à  la
décharge publique autorisée. 

0.11.2 Protection des ouvrages exécutés

Les Entrepreneurs sont responsables de la protection des ouvrages exécutés. 

En  cas  de  dégradation  des  ouvrages,  ils  procéderont,  à  leurs  frais,  aux
réparations ou remises en état nécessaires suivant les ordres de l’Architecte. 

-------------------------------------------------------
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LOT -DEMOLITIONS / GROS–ŒUVRE / ASSAINISSEMENT

SOMMAIRE

1.1 GENERALITES ET NORMES

1.1.1 Définition des travaux 
1.1.2 Limites des prestations
1.1.3 Règles et normes
1.1.4 Hypothèses générales de calcul
1.1.5 Matériaux de construction
1.1.6 Définition des bétons
1.1.7 Définition des mortiers
1.1.8 Définition des coffrages
1.1.9 Surcharges
1.1.10 Armatures
1.1.11 Eléments préfabriqués
1.1.12 Etats de surface des planchers en Béton armé
1.1.13 Trous et scellements - feuillures - rebouchages et calfeutrement
1.1.14 Comportement au feu de la structure
1.1.15 Echafaudages - Installations de chantier
1.1.16 Nettoyage
1.1.17 Implantation

1.2 PREPARATION DU TERRAIN
1.2.1 Consistance des travaux
1.2.2 Prescriptions techniques et légales à observer
1.2.3 Constat d’état des lieux voisin
1.2.4 Mode d’exécution des travaux de démolitions

1.3 TERRASSEMENTS - FOUILLES 
1.3.1 Clauses techniques particulières
1.3.2 Décapage
1.3.3 Fouilles en puits et en rigoles
1.3.4 Remblais

 1.4 OUVRAGES EN INFRASTRUCTURES 

1.4.1 Généralités
1.4.2 Béton de propreté
1.4.3 Gros béton
1.4.4 Béton pour semelles, massifs
1.4.5 Béton pour poteaux en fondations
1.4.6 Béton pour longrines
1.4.7 Béton pour dallages extérieurs
1.4.8 Béton de forme, dallages intérieurs

1.5 OUVRAGES EN ELEVATION

1.5.1 Béton pour poteaux en élévation
1.5.2 Béton pour poutres, chaînages, linteaux
1.5.3 Béton pour voiles
1.5.4 Béton pour acrotères joints
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1.5.5 Béton pour appuis de baies et divers
1.5.6 Planchers corps creux

1.6 MACONNERIES - ENDUITS - DIVERS

1.6.1 Généralités
1.6.2 Maçonnerie d'agglomérés
1.6.3 Enduits talochés
1.6.4 Enduits en plafond
1.6.5 Rejointoiement 
1.6.6 Scellements et calfeutrements
1.6.7 Dressement des tableaux
1.6.8 Protection des angles saillants
1.6.9 Façon d'arêtes et de cueillies
1.6.10 Réservations en plancher
1.6.11 Larmiers gouttes d'eau et trop-pleins
1.6.12 Réservations pour climatisation
1.6.13 Joints de mitoyenneté
1.6.14 Chapes
1.6.15 Sans objet
1.6.16 Enduits étanches
1.6.17 Joint de dallage
1.6.18 Etanchéité sur longrines
1.6.19 Socle antivibratile
1.6.20 Souches en terrasses
1.6.21 Cornières de seuils
1.6.25 Voiles de volets-roulants
1.6.26 Revêtements de façades
1.7 ASSAINISSEMENT / VRD
1.7.1 Canalisations enterrées
1.7.2 Assainissement 
1.7.3 Espaces  verts / Pavages 

1.1 GENERALITES ET NORMES

Le présent cahier des spécifications techniques est applicable aux travaux de
gros-œuvre. 

Il définit les règles et normes applicables, les caractéristiques et les modalités
de la mise en œuvre des matériaux et des fournitures nécessaires.

1.1.1 Définition sommaire des travaux

Les ouvrages du présent lot comprennent essentiellement :
           - les démolitions,
           - les terrassements,
           - les fondations 
           - les dallages,     
           - les ouvrages en infrastructure,
           - les ouvrages en superstructure,
           - les cloisonnements en maçonnerie,
           - les enduits,
           - les ouvrages divers ressortant du gros-œuvre,
           - l’assainissement,
           - les aménagements extérieurs 
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1.1.2. Limites des prestations

Les  travaux,  quels  qu'ils  soient,  devront  toujours  être  réalisés  suivant  les
spécifications  techniques  des  normes,  DTU  dernières  parutions,  clauses
techniques ou devis descriptifs des lots spécialisés.

Les travaux de ce lot  comprennent ceux définis  sur les plans et le présent
C.C.T.P.

Ils comprennent également :
 Tous  les  travaux  inhérents  à  l'installation  du  chantier,  ainsi  qu'un  plan

mentionnant  les  emplacements  des  baraquements,  grues,  dépôts  de
matériaux, avec éventuellement modification d'emplacement des installations
de chantier en cours de travaux ;

 la fourniture et mise en œuvre de l'air comprimé nécessaire au chantier ;

 les branchements provisoires d'eau, d'électricité et de téléphone nécessaires
au chantier ;

 L’amenée et le repli de son matériel ;
 L’implantation qui sera faite par l'Entrepreneur 
 1.1.3. Règles et normes

L'ensemble des matériaux de construction, leur mise en œuvre, ainsi que les
règles de calcul et de dimensionnement des ouvrages intéressant l'ensemble
les travaux du présent lot doivent être conformes aux :

           - règles et normes constructives émises au Sénégal.
           - DTU publiées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en

vigueur au moment de la remise des offres
           - normes de l'Association française de Normalisation (AFNOR) en vigueur ;
           - avis techniques pour les matériaux non considérés comme traditionnels ;

En particulier et sans que cette liste soit limitative,

 DTU N° 13.1 : cahier des charges applicables aux travaux de fondations
Superficielles

 DTU N° 14.1 : cahier des charges applicables aux travaux de carrelage
 DTU N° 20   : maçonnerie, béton armé, plâtrerie
 DTU N° 20.1: parois et murs en maçonnerie
 DTU N°20.12 : maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement

D’étanchéité
 DTU N° 21 : exécution des travaux de béton
 DTU N° 23.1 : parois et murs en béton banché et règles de calcul
 DTU N° 26.1 : enduits aux mortiers de liants hydrauliques
 DTU N° 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques
 NFP 06.001 : base de calcul des constructions charges d'exploitation 

des bâtiments
 NFP 01. 012 gardes corps
 Le guide technique «Tolérances dimensionnelles des ouvrages en 

maçonnerie» édité par  l'Union Nationale de la Maçonnerie (UNM).
 DTU N° 60.31/60.32/60.33/60.41 : travaux de canalisations

1.1.4.   Hypothèses générales de calcul

Les calculs de structure seront conduits conformément aux règles en vigueur :
           - recueil des DTU (R.E.E.F. N° III - III bis - III ter et III quater)
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           - normes françaises en vigueur (R.E.E.F. N° IV à VIII inclus)
           - normes euronormes pour les produits sidérurgiques
           - règles BAEL 80
           - recommandations de l'ASP (Association Scientifique de la Précontrainte)
           - règlement de sécurité contre l'incendie
           - calcul au feu des structures : DTU avril 1980.

1.1.5. Matériaux de construction

Les matériaux et fournitures nécessaires à la construction des ouvrages sont
fournis par l'Entrepreneur qui doit au préalable les soumettre à l'approbation du
Bureau de  Contrôle et/ou de l’Architecte avant de passer commande.

Tous les matériaux font d'une manière générale (à l'exception des fournitures
du second œuvre) l'objet  d'épreuve d'études et  de convenances avant  leur
emploi.

Pendant la période d'utilisation, ils sont soumis à des épreuves de contrôle.
L'Entrepreneur est chargé, à ses frais, de la confection des éprouvettes et des
essais nécessaires.

Un rapport est à fournir après chaque essai pour avis du Bureau de Contrôle.

1.1.6. Définition des bétons

Les granulats doivent être conformes à la NF P 18.304.

Les matériaux doivent être homogènes, non-microfissurés, inaltérables à l'eau
ou à l'air et exempts de corps étrangers.

Les contrôles de résistance mécanique des bétons suivant les prescriptions du
Bureau de Contrôle sont à la charge du présent lot.

Items Type d’Ouvrage
Dosage Min;

ciment
Kg/m3(1)

T’ 28
minimum (2)

Symbole du
ciment

B0
Béton armé de propreté et 
de blocage 150

-
CLK 45

B1
Béton non armé en contact
avec la terre 250 180 CLK 45

B2
Béton armé en contact 
avec la terre 350 270 CLK 45 R

B3 Béton armé en élévation 350 270 CPA  45 R

B4
Béton armé pour éléments 
très sollicités 00 350 CPA  55 R

B5 Béton précontraint 400 380 CPA 55 R

B6
Béton pour forme et 
recharge 200 - CPA 45

B7
Béton éléments 
préfabriqués 400 270 CPA 55 R

B8 Béton pour  pieux 350 230 CLK 45

B9
Béton clair de ciment blanc
pour éléments 
préfabriqués

400 270 Ciment  blanc

      (1) les dosages seront augmentés si nécessaire pour obtenir les résistances requises.
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         (2) résistance sur cylindre à 28 jours au sens des règles BAEL 91 – Révision 99.
L'Entrepreneur a à sa charge de faire exécuter  les essais  de béton par un
organisme officiel. 
La fréquence de ces essais ne sera pas inférieure à 3 essais par mois.

1.1.7. Définition des mortiers

Les dosages ci-après sont donnés à titre indicatif en ce qui concerne les ciments :

   - Mortier N°1 : pour chape : ciment CPA 45 R - 400 kg/m3

   - Mortier N°2 : pour hourder ou obturer - ciment CPA 45R - 300 kg/m3

   - Mortier N°3 : pour enduits intérieurs : ciment CPA 45R - 450 kg/m3

   - Mortier N°4 : pour enduits extérieurs : ciment CPA 45 R - 400 kg/m3  
                        + Adjuvant hydrofuge

Nota 1 : Les liants CLK, CLX, CF, CHF sont interdits pour les parements vus, le ciment
de laitier et le sable de dune sont rigoureusement exclus des mortiers.

Nota 2 : Tolérance de planéité des surfaces enduites :
- 5mm sous la règle de 2,00m
- 2mm sous la règle de 0,20m
- absence de grattons ou d'aspérité locale

1.1.8. Définition des coffrages

Les présentes prescriptions concernent les faces d'ouvrages obtenues par une
opération de coffrage, elles ne s'appliquent donc pas aux faces supérieures
des éléments horizontaux.

Dans le domaine ainsi limité, on distingue quatre clauses de parements, dite I,
R,  L  et  S  définies  par  les  qualités  de  surface  que  ces  parements  doivent
présenter.

   Nota: Tous les bois doivent être droits, sains, sans nœuds vicieux. Ils seront exempts
d'altération  grave  et  sont  traités  contre  les  parasites.  Les  sciages  seront
stockés à l'abri des intempéries et isolés du sol.

L'Entrepreneur  veillera  à  ce que les  produits  de  décoffrage éventuellement
utilisés soient  compatible avec le revêtement de façade prévu ainsi que les
produits de peinture. En tout état de cause, la qualité des huiles de décoffrage
sera soumise à l’agrément du Bureau de Contrôle.

Pour les murs ou sols devant recevoir un enduit ou une chape, l'Entrepreneur
en devra le repiquage ou assurer une rugosité suffisante du parement béton.

Pour toutes les classes de parement définies ci-après, il est bien entendu que
les ragréages complémentaires éventuels pour obtenir les finis demandés sont
inclus, sans plus-value, dans les prestations correspondantes.

* Parement de classe I
Parements dont l'aspect de surface est indifférent, pour ceux d'entre eux qui
sont visibles au décoffrage, les balèvres doivent être enlevées et les manques
de matières rebouchés (1) .

* Parement de classe R
Ces parements sont généralement destinés à recevoir un enduit maçonné.
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Ils  doivent  se  présenter  sous  l'aspect  d'une  surface  rugueuse,  balèvres
enlevées et manques de matières rebouchés (2).

             (1)  cette clause comporte en particulier les faces d'ouvrages contre terre, joints  
 de doublages, etc..

             (2) l'aptitude du parement au bon accrochage de l'enduit résulte traditionnellement
de  sa  rugosité,  qui  peut  être  obtenue  ou  améliorée  par  un  traitement  de
surface, tel que le piquage, l'utilisation d'une toile de jute etc.

Les tolérances de planéité sont : 5mm sous la règle de 2,00m et 2mm sous la
règle de 0,20m

* Parement de classe L
Ces parements servent généralement de support à un revêtement mince ou
restant lisses.

Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface lisse, à balèvres enlevées
et ragréer dont le bullage n'implique qu'une consommation normale d'enduit dit
de débullage et dont les flèches locales ne peuvent être supérieures à 1mm
sous la règle de 0,20m (1).

La consommation d'enduit  de débullage est normale s'il  suffit  d'employer  le
produit  filmogène sous une épaisseur moyenne de l'ordre de 0,2mm (soit  à
raison  de  moins  de  0,600  kg  au  m²).  Cette  prestation  est  nécessaire  et
suffisante dans le cas d'une prestation minimale.

* Parement de classe S
Ces  parements  sont  caractérisés  par  la  recherche  d'un  effet  architectural
déterminé.

Parement  obtenu  par  l'emploi  d'une  matière  de  coffrage  du  type  PREWI
suivant desiderata de l’Architecte.

L'aspect aura une grande importance, on veillera particulièrement aux :
- défauts de forme, planéité, désaffleur, etc.
- tâches et défaut locaux de surfaces,
- trous, bulles, etc.
- variations de teintes.

1.1.9. Surcharges

   Sauf indication explicite mentionnée sur les plans, les charges permanentes     
   et surcharges à admettre dans les différents locaux seront celles définies par  
   la norme française NFP 06.001.

1.1.10. Armatures

D'une manière générale, tous les ouvrages ou parties d'ouvrages décrits dans
la suite du texte comprennent toutes les armatures nécessaires, ainsi que leurs
ligatures et dispositifs de calage aussi bien en phase définitive que provisoire.

La prestation comprend donc implicitement la fourniture, le façonnage, la pose
de  ces  armatures  ainsi  que  l'évacuation  des  chutes  ou  des  armatures  en
surnombre, qui restent propriété de l'Entrepreneur.

Caractéristiques des armatures :
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Les nuances d'acier normalement utilisées sont Fe. E. 24 et Fe.E.40
Les armatures devront être conformes aux normes :

- NF 35.015 pour les ronds lisses ; 
- NF 35.016 et NF 35.017 pour les armatures à haute adhérence 
- aux spécifications de l'ATDETS 
   (Association Technique pour le Développement de l'Emploi du Treillis soudé).

Tout  autre  mode  d'armature  devra  faire  l'objet  d'un  accord  spécifique  du
Bureau de Contrôle.

1.1.11. Eléments préfabriqués

             * Béton :

Le béton des éléments sera constitué d'agrégats lourds en fonction de l'étude
granulométrique fournie par un laboratoire agréé que l'entrepreneur soumettra
à l'approbation du Maître œuvre.

           * Adjuvants

Le  béton  comportera  nécessairement  l'incorporation  d'un  plastifiant  type
pozzolithe ou similaire et d'un entraîneur d'air pour améliorer la mise en œuvre
et la finition de la préfabrication.

           * Coffrage

Le coffrage sera spécialement soigné pour permettre d'obtenir  des surfaces
absolument planes et des arêtes particulièrement finies.

Le coffrage sera conçu très rigide afin d'éviter toute variation dimensionnelle
en cours de fabrication.

Le surfaçage du moule sera particulièrement étudié pour réduire le bullage du
béton.

Le  produit  servant  d'agent  de  démoulage  devra  recevoir  l'approbation  de
l’Architecte ; il sera tel qu'il ne laisse aucune tâche, ni auréole sur la surface
finie du béton.

    * Eléments incorporés

Les  douilles,  boîtes,  profils  et  autres  éléments  incorporés  aux  pièces
préfabriquées, seront placés minutieusement et parfaitement protégés. 

    * Tolérances

- dimensionnelle :
 L’écart  entre  cotes  réelles  et  cotes  théoriques  ne  doit  en  aucun  cas  être

supérieur à 2mm.

- d'implantation des éléments incorporés : 
  L’écart entre cotes réelles et cotes théoriques ne doit en aucun cas excéder

1mm.

- de planéité :  
Les faces vues seront fines, lisses sans tâche ; tolérance :2mm sous la règle
de 2,00m.
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1.1.12. Etat de surface des planchers en béton armé

Tolérance  d'exécution  des  surfaces  planes  :  dalles  BA,  dallage,  chapes
incorporées, chapes rapportées.

L'état de surface des dalles varie suivant qu'elles sont laissées telles que sans
revêtement  de  sol  ou  qu'elles  reçoivent  un  revêtement  ;  On distingue  cinq
types de surfaces.

Type Planéité
Sous règle de 2mm Sous règle de 0,20m h. règle saillie

S1 10mm
S2 6mm 3mm 4mm
S3 5mm 2mm 2mm
S4 4mm 1mm 1mm
S5 4mm 1mm 0,5mm

Les tolérances  à respecter  pour  la  finition  des  surfaces  de  béton  seront  les
suivantes :

Type  S4  :  État  de  surface  de  la  dalle  B.A.  dans  les  zones  recevant  un
revêtement de sol du type carrelage posé à bain de mortier sur un matériau  
Isolant phonique ou une étanchéité.

NOTA : les types S1, S2, S3 et S5 sont sans objet pour le présent projet.

1.1.13. Trous et scellements - feuillures - rebouchages et calfeutrement

L'Entrepreneur prévoira lors du coulage des ouvrages en B.A et des planchers,
les réservations nécessaires au passage des canalisations de plomberie, de
ventilation, d'électricité, etc. ou aux scellements des ouvrages de serrurerie et
de menuiseries extérieures.

1.1.14. Comportement au feu de la structure

Par application du D.T.U. méthode de prévision par le calcul du comportement
au feu des structures en béton d'avril  1980,  l'ensemble des ossatures B.A.
planchers,  poutres,  poteaux  devront  assurer  leur  propre  stabilité  au  feu  ou
degré coupe-feu.

           * Stabilité au feu

Les éléments porteurs et autoporteurs principaux de la structure sont stables
au feu de degré 1H dans toutes les zones.

           * Degré coupe-feu

Les planchers courants seront CF ½ H.  

1.1.15. Echafaudages

Les échafaudages, garde-corps, planchers de garantie nécessaire tant à ces
propres  travaux  qu'à  ceux  des  autres  intervenants  sont  à  la  charge  de
l'Entrepreneur.

Tous ces ouvrages seront réalisés conformément aux règlements de sécurité.
Les  éléments  d’échafaudage  ne  devront,  en  aucun  cas,  traverser  les
maçonneries.
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1.1.16. Nettoyage

Voir Généralités communes à Tous les Lots.

1.1.17. Implantation

L'implantation du projet est à la charge de l'Entrepreneur.

(Voir Généralités Communes à tous les lots)

--------------------------------------------------

1.2 PREPARATION DU TERRAIN

1.2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur devra, en connaissance de cause, après visite obligatoire du
site, prévoir :

   Les travaux de démolition et gros œuvres comprennent :
- la démolition des ouvrages en maçonneries spécifiés,
-  la  démolition  des  ouvrages  en  béton  et  béton  armé  spécifiés  des  bâtiment  existant
concernés ( sans  nuisances et autre gène au fonctionnement des usagers),
- la dépose des ouvrages divers suivants :

* Faux plafonds,
* Ouvrages en menuiseries bois,
* Evacuation des gravats a la déchargé autorisée
* Etc.

DEMOLITIONS

Démolition des ouvrages en maçonnerie et béton à la masse suivant les règles de l’art.

Les prix seront calculés sur la base du mètre cube (m3) d’ouvrage.
Localisation : voir plan de démolition

1.2.2. Prescriptions techniques et légales à observer

L’Entrepreneur devra se conformer à tous les textes légaux et règlements en
vigueur au Sénégal au moment de l’exécution des travaux, notamment ceux
concernant la commune.

1.2.3. Constat d’état des lieux

Voir généralités communes à tous les lots.

1.2.4. Mode d’exécution des travaux de démolitions

Les ouvrages en maçonneries et en béton armé seront démolis au marteau,
marteau-piqueur ou tous autres moyens à la convenance de l’Entrepreneur.
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Les  gravats  seront  évacués  avec  des  camions  et  des  pelleteuses  à  la
décharge publique autorisée.

1.3 TERRASSEMENTS - FOUILLES 

1.3.2 Déviations de réseaux / Décapage du terrain

1.3.3 Fouilles en puits ( 
                     Voir plans exécution
1.3.4 Remblais

Voir plans d’exécution
1.4 - OUVRAGES EN FONDATIONS

1.4.1. Généralités

1.4.2. Béton de propreté     :

Voir plans d’exécution

1.4.5. Béton pour poteaux en fondations

Voir plans d’exécution

1.4.6. Béton pour longrines

Voir plans d’exécution

1.4.7. Béton pour dallages extérieurs

Voir plans d’exécution

  1.4.8. Béton de forme, dallage intérieur

Voir plans d’exécution

1.5 OUVRAGES BA EN ELEVATION 

Prévoir  mise en place  dans les  poutres  et  dans  les  poteaux de fourreaux,
canalisations de plomberie. Renforts d'armatures à prévoir en conséquence.

1.5.1. Béton pour poteaux en élévation

A exécuter en béton n°3 y compris armatures, coffrage parement L, et toutes
sujétions pour réservations éventuelles, feuillures etc.. 

1.5.2. Béton pour poutres, chaînages, linteaux escaliers

A exécuter en béton n°3 y compris armatures, coffrage parement L, et toutes
sujétions pour réservations éventuelles, feuillures, larmiers.

1.5.3. Béton pour voiles (sas fourgons)

A exécuter en béton n°3 y compris armatures, coffrage parement L, et toutes
sujétions pour réservations éventuelles, feuillures, larmiers.
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1.5.3* dalle pleine
A exécuter en béton arme dose a 350 kg/m3 y compris armatures, coffrage
parement L, et toutes sujétions pour réservations éventuelles

1.5.4. Béton pour acrotères 

Selon plans exécution

1.5.5. Béton pour appuis de baies et divers

Baies vitrées extérieures

1.5.6. Planchers en dalle pleine de 25cm

1.6 MACONNERIE - ENDUITS – DIVERS

1.6.1 Généralités

Pour la confection des mortiers, les prescriptions ci-dessous seront appliquées :

Pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage, le dosage en liant est défini par la
masse du liant mélangé à un mètre cube de sable sec. 

Les dosages de ciment pour les différents mortiers sont les suivants :

- pour maçonneries : 350 kg/m3

- pour chapes      : 500 kg/m3

- pour enduits : 400 kg/m3

- pour scellements : 500 kg/m3

Le mortier est gâché ferme et employé aussitôt après sa confection. 
Tout mortier qui a commencé à faire prise sera rejeté.

1.6.2. Maçonnerie d'agglomérés (blocs industriels 15 x20x40)

Les  maçonneries  seront  réalisées  en  blocs  creux  standards  de  béton  de
granulats lourds, normalisés de classe minimum B40. Les agglomérés seront
humidifiés avant mise en œuvre.

Epaisseur :  0,20  –  0,15  et  0,10  suivant  les  indications  des  plans  donnant
respectivement des maçonneries finies de 0.23 - 0.18 et 0.13.

Ces maçonneries  ne devront  pas présenter  de flashes de plus de 1cm au
cordeau de 10,00m, ni de surplomb.

1.6.3. Enduits talochés

Les surfaces à recouvrir par un enduit sont repiquées si nécessaire, nettoyées,
lavées puis largement humidifiées. 

Les  enduits  présenteront  des  surfaces  régulières  et  soignées,  exempts  de
laitance,  soufflure,  cloque,  gerçure.  Les  arêtes  sont  sans  écornure  ni
épaufrures.
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A la jonction de la maçonnerie et du béton,  l'entreprise prévoira un grillage
pour éviter la fissuration.

1.6.3.1 Sur murs extérieurs
gobtages

1.6.3.2 Sur murs intérieurs

1.6.4. Enduits en plafond

1.6.5. Rejointoiement 

Dans les locaux équipés de faux-plafonds, les enduits verticaux seront arrêtés
à 10cm au-dessus du niveau de ces derniers.

Sur  parois  comprises  dans  le  volume des  faux-plafond,  il  sera  exécuté  un
rebouchage de tous les trous et un rejointoiement des agglos et hourdis.

1.6.6. Scellements et calfeutrements

Blocage des pattes à scellement au mortier de ciment CPA à 350 kg /m3.

Calfeutrement en périphérie des bâtis dormant et précadres par garnissage au
mortier de ciment bâtard parfaitement effleurant, pour les ouvrages destinés à
rester apparent, de même aspect de finition que l'ouvrage support. 

De  même,  l'Entrepreneur  devra  effectuer  tous  les  rebouchages  et
calfeutrement de trémies et réservations diverses dans les ouvrages de béton
(parois verticales et horizontales) quel qu'en soit l'utilisation.

1.6.7. Dressement des tableaux

Tous les  tableaux d'ouvertures  intérieures  et  extérieures  seront  dressés au
mortier de ciment avec arêtes tirées à la règle et lissées à la cornière. 

Ils devront être finement talochés parfaitement d'équerre avec la face du mur. 

1.6.8. Protection des angles saillants

Les angles saillants intérieurs situés dans des espaces de circulation seront
renforcés  par  la  pose  de  cornières  en  métal  galvanisé  de  2,00m  de  haut
scellées dans la maçonnerie. 

1.6.9. Façon d'arêtes et de cueillies

Sujétions d'enduits comprises dans les postes 1.6.3.

1.6.10. Réservations en plancher

Pour passage liaisons frigorifiques vers terrasse 
(Voir planchers rdc)
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1.6.11 Larmiers et gouttes d'eau

Débords planchers (Auvent terrasse)

1.6.12 Réservations pour split-systèmes

L’Entrepreneur devra la pose de fourreaux PVC au travers des maçonneries et
suivant indications du titulaire du Lot climatisation.

Ils seront fournis par le Lot climatisation.

1.7.3.2 Aménagements (voir plans aménagements extérieurs

1.7.3.3 Bordures :
         

                       * Bordures de trottoirs

Les bordures de trottoirs seront de type STAGD n° 5 pour les trottoirs courants
et de type Boutet n° 7  pour les franchissements entre chaussées parkings.

1.7.3.4 Pavages

                       * Aires carrossables

Fourniture et pose de pavés autobloquants en béton vibré.

Modèles et coloris à présenter à l’Architecte.
Localisation :   devant la façade voir plans 

LOT ETANCHEITE

2.0 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

2.1 ETANCHEITE 

2.1.1    Étanchéité des terrasses

2.1.2    Etanchéité des salles d’eau 

2.1.3    Relevés d’acrotère 

2.1.4    Platines et crapaudines 

2.0  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Ce descriptif a pour objet de définir les travaux d’étanchéité et Isolation thermique relatifs au
projet.

Il devra dans le cadre de ses prestations : 

- la fourniture, le stockage sur le chantier, le transport et le coltinage jusqu’à la terrasse ;
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- toutes les fournitures et les accessoires indispensables ;

- toutes les protections nécessaires après pose. 

- les protections de sécurité ;

2.1 ETANCHEITE 
Nb     :

Dans les zones accessibles, la pose se fera en bicouche avec une protection dure. Toutes les 
autres dispositions non conventionnelles devront être justifiées.

Les produits à utiliser devront bénéficier d’avis techniques du CSTB et en cours de validité.
En cas de nécessité d’essai de mise en eau (test d’étanchéité), bien le préciser dans le 
dossier afin que les surcharges dues à cela soient prises en compte dans le dimensionnement des 
ouvrages.

Les  ouvrages  retenant  de  l’eau  en  permanence  devront  être  imperméabilisés  (traitement  par
cuvelage).

2.1.1   Étanchéités des terrasses (terrasse inaccessible)

Les phases suivantes sont à suivre :
Un ragréage éventuel de la surface de la forme de pente en béton dosé à 200 kg/m3 (chape de
surfaçage dosée à 250 kg/m3).

Pose d’une couche d’enduit d’imprégnation à froid (E.I.F) de type Flinkot, ou impression Veral ou
Vernis Para for.

Pose d’un complexe de bitume élastomère auto protégé de type PARADIENNE    20 + 30  ou
similaire.

2.1.3 Relevés d’acrotère

Ils sont limités par les becquets.
Les relevés d'étanchéité réalisés suivant le principe ci-après : 
-  relever  les  parties  courantes  de  5  cm sur  les  acrotères  et  descendre  le  revêtement  des
acrotères de 10 cm sur les parties courantes et coller en sous couche une équerre de renfort de
chape armée du type 50.

Ces relevés courants seront constitués de :
- 1 couche d'imprégnation à froid à base de flinkot
- 1 couche d'EAC (chape nue 40)
- Equerre de renfort bitume armé 40
- 1 bitume armé type 50 autos protégées

2.1.4   Platines et crapaudines

L'évacuation des eaux pluviales des toitures en pente se fera par des descentes eaux pluviales
drainées dans regards en limites du terrain. Les raccordements de l’étanchéité sur les descentes
EP seront pourvus de platine en feuille de plomb ou en PVC fournis par le présent lot. Après
l’étanchéité, chaque descente sera protégée par une crapaudine.

N.B. 
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Avant tout début de travaux, l’entrepreneur soumettra les formes de pentes pour approbation
afin qu’elles soient conformes aux dispositions réglementaires ainsi que toutes les précisions sur
la composition de l’étanchéité (qualité, épaisseur, poids, etc.)

En cas de fuites, l’entrepreneur aura à sa charge les réparations et la remise en état total des
parties dégradées et devra également faire la révision complète de ces ouvrages pendant la
durée de garantie.

Afin  de  permettre  une  bonne  finition  des  ouvrages,  l’entrepreneur  devra  exécuter  tous  les
travaux  annexes  tels  que  reliefs,  équerres  de  renfort,  couvre-joints,  raccords  à  traiter  en
complexe d’étanchéité en ZINC ou en plomb que ces travaux soient  mentionnés ou non au
présent descriptif.

L’entrepreneur peut proposer une variante. Celle-ci devra être accompagnée de note technique
approuvée par le Bureau de Contrôle.

LOT REVETEMENTS SOLS ET MURS

3.1 GENERALITES

3.1.1 Normes

Les travaux seront conformes aux :

- DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments

- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

- DTU 52.1 : Travaux de revêtements des sols scellés inclus cahier
des clauses spéciales.

- DTU 55 : Revêtements muraux scellés
- Classifications UPEC demandées au présent CCTP
-

3.1.2 Règles d’exécution pour revêtements scellés

3.1.2.1 Mode d’exécution

L’exécution comporte toutes les coupes et façons diverses conduisant à une parfaite
et complète finition des ouvrages. Les carreaux cassés et recollés seront refusés.

Les traçages permettront d’équilibrer les panneaux et de reporter les coupes dans
les angles. Joint de rupture tous les 25,00m²A suivant DTU 52.1.

Pour chaque pièce les revêtements de sol seront prolongés dans les placards, sous
paillasses et annexes.

Le  collage  des  carreaux  sera  réalisé  par  mortier  de  type  épais  avec  double
encollage.

Aucune différence de niveau autre que celles prévues aux plans ne sera tolérée.

3.1.2.2 Produit de collage
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Les revêtements muraux et les plinthes seront obligatoirement collés.
Les colles de pose seront du type adhésif en poudre à base de ciment sable résine
synthétique et additifs - référence MAPEI Kérabond ou similaire.

3.2 SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

3.2.1 Supports
Les  supports  seront  nettoyés  et  soigneusement  dépoussiérés  avant  pose  des
carreaux.

3.2.2 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur devra la protection des ouvrages jusqu'à la fin du chantier et en sera
responsable jusqu'à la Réception Provisoire.

Tous les carreaux abîmés en cours de travaux de même que ceux présentant des
coupes imparfaites seront remplacés avant la réception provisoire. 

3.2.3 Classement UPEC - Choix des carrelages
Classements exigés pour les carreaux à fournir :   U4  P3  E2  C2 

3.2.4 Choix des carrelages
Les carreaux devront être certifiés 1e  choix par le fabricant.

3.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

 Décapage du carrelage sol existant et évacuation des gravats

3.3.1 Revêtement de sols
1/ Chape Ciment avec couche d'usure incorporée

Localisation : sas fourgon et parking fourgon BCEAO

2/ Carreaux grès cérame pleine masse, poli rectifié type CREMA MARFIL de chez
TODAGRES de 60x60. U4P3E2C1
Localisation : local cantonnement et poste de garde

3/ Carreaux grès cérame pleine masse mate rectifié type PALAZZO
BELVEDERE de chez TODAGRES de 30x30. U4P3E2C1

Localisation : toilettes local cantonnement et poste de garde
4/ Carreaux grès cérame pleine masse mate rectifié type PALAZZO
BELVEDERE de chez TODAGRES de 30x30. U4P3E2C1

Localisation : sol perron entre poste de garde

                        Revêtements muraux intérieurs locaux humides

1/Revêtement mural en carreaux grès cérame non emaillé ou double charge
Poli rectifiée type naturel de chez TODAGRES

Localisation : murs de façades 

Revêtements plinthes 

1/ Plinthe assorti en Carreaux grès cérame pleine masse, poli rectifié, type
CREMA MARFIL de chez TODAGRES H=10cm
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Localisation : local cantonnement et poste de garde

2/ Plinthe assorti à rebord arrondi en Carreaux grès cérame pleine masse
Poli rectifié type PALAZZO PITTI de chez TODAGRES H=10cm

Localisation : sol perron entre poste de garde

LOT FAUX PLAFONDS

     4.1- GENERALITES

- Les travaux seront conformes aux DTU 58.1 - Faux-plafonds suspendus

  - Calpinage suivant plan de l’Architecte.

  - Sujétions de découpes sur demande des autres corps-d'état 

  - Pose conforme aux prescriptions du fabricant 

            - Cornières de rives à prévoir en périphérie 

   4.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.2.1. Généralités 

Les  faux-plafonds  seront  en  laine  de  roche  agglomérée.  Ils  seront  classés  M0
(incombustible) et M1 (Inflammable). Performance à l’humidité de 90° HR.

4.2.1.1. Choix des faux-plafonds

1/ Faux  lisse EN BA13

  - Localisation : salle de contentement et salle de garde

2/ Faux  lisse EN BA13 Hydrofuge

  - Localisation : Toilettes salle de contentement et salle de garde
  
Voir plan de faux plafond

…………………………………………………………………………………………

LOT MENUISERIE BOIS

5.1 GENERALITES

5.1.1 Normes

Tous les travaux seront exécutés suivant les Prescriptions des Normes éditées par
l'AFNOR,  des  Cahiers  des  Clauses  Spéciales  (CCS)  et  du  Cahier  des  Clauses
Techniques  Générales  (CCTG)  notamment  le  DTU  36.1  relatif  aux  Travaux  de
menuiserie bois.

Les bois utilisés seront conformes aux normes NFB 53.
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5.1.2 Etendue des prestations

L’Entrepreneur  du  présent  lot  aura  à  charge  la  fourniture  et  pose  de  tous  les
ouvrages de menuiseries bois prévus au projet.

Les prix unitaires de l'Entrepreneur comprendront, en plus de la valeur des ouvrages
proprement dits, celle des travaux accessoires tels que :

- ferrages
- habillages
- systèmes de fixation
- joints d'étanchéité

5.1.2 Qualité des bois

Les bois seront de bonne qualité, secs, de droit fils, sains et exempts de défauts.

Ils seront travaillés avec le plus grand soin, les profils  et les assemblages seront
exécutés avec toute la perfection nécessaire.

Dans les parties assemblées, les tenons et les mortaises seront bien ajustés et dans
les parties à onglets, les coupes seront franches, bien accordées et à joints parfaits.

Toutes les menuiseries devront être parfaitement lisses sur toutes leurs faces.

L’emploi de mastic pour boucher ou masquer les défauts est expressément interdit.

Tous les bois devront recevoir avant livraison une protection anti-termites.

Les travaux d’impression seront exécutés avant la pose et ne pourront l’être qu’après
réception des menuiseries par l’Architecte.

Toutes les teintes et coloris de matériaux seront toujours au choix de l’Architecte.

Les bois utilisés seront conformes aux normes NFB 53.
5.1.3 Protections

5.1.3.1 Protection des parties métalliques :
Les éléments métalliques seront protégés avant pose par une couche de peinture
antirouille au minium de plomb ou par tout autre traitement anticorrosion, de même
que les entailles recevant les ferrages.

5.1.3.2 Protections provisoires

Pendant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur devra la protection des ouvrages par
tous moyens à sa convenance.

5.1.4 Vérification et mise en fonctionnement

L'Entrepreneur devra, après passage de tous les corps d'état et en particulier du peintre,
la vérification et la mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'il  a fournis
notamment la mise en jeux, le graissage, le nettoyage, etc.. Et ce, également durant la
période de garantie.

5.1.5 Huisseries
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Les bâtis et huisseries seront en bois massif d’essence tropicale utilisée en menuiserie
et comprendront: 

5.1.5.1 Constitution:

- 2 montants et 1 traverse haute
- feuillures pour porte de 40mm d'épaisseur
- nervures pour scellements
- protection provisoire à enlever à la fin des travaux.

5.1.5.2 Scellements:

Pattes à scellement en nombre suffisant soit un minimum de 6 par porte 

5.1.6 Portes

5.1.6.1 Généralités

Les portes isoplanes revêtues seront conformes à la Norme NF P 23 et d'un modèle
agréé par la marque de qualité NF CTB "portes planes".

Les vantaux seront réalisés avec : 

- Epaisseur 40mm
- Hauteur de passage 2,10m
- Renfort pour encastrement de serrure
- Paumelles en acier roulé de 140x60 à bouts ronds: 4 par vantail

5.1.6.3 Portes isoplanes à âme pleine 
Porte en bois stratifié de dimension 80x210 dotée de serrure à mortaiser pour
Cylindre européen avec cadre en bois massif et âme composée de
panneaux de contreplaqué collés et revêtus de feuilles de massif haute pression.

5.1.7 Articles de quincaillerie / stratifiés

Les objets de quincaillerie et de ferrage seront de première qualité et de Marque
BRICARD ou similaire admis en équivalence.
Ils devront porter le label de Qualité NF-SNFQ et la Marque du fabricant.
Les canons de sûreté seront de types européens interchangeables.

Les entailles nécessaires à la pose de toute la quincaillerie et le ferrage auront la
profondeur et les dimensions strictement nécessaires pour ne pas altérer la force du
bois. 
Elles seront exécutées de façon que les pièces de quincaillerie affleurent exactement
le bois.

Les pièces de ferrures en acier seront imprimées au minium de plomb sur toutes les
faces avant d’être posées.

L’Entrepreneur fournira toutes les pattes à scellement ou lardis (clous de scellement)
pour tous les bâtis.

Les stratifiés seront de Marque Polirey Gamme Papago.

5.1.8 Clefs

Chaque serrure  sera fournie avec trois clefs (03).
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Les canons et serrures présenteront des pannetons variés; une même clef ne devra
pas permettre l’ouverture de deux portes.

Elles seront munies d’une étiquette portant indication de la pièce ou du local jusqu’à
finition complète des travaux.
L’Entrepreneur sera responsable de toutes les clefs.

LOT MENUISERIES ALUMINIUM

6.1.1 GENERALITES  

6.1.1.1 Spécifications particulières

L’Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de toutes les menuiseries
aluminium. 

Les articles de quincaillerie seront soumis à l’approbation de l’Architecte.

Ils seront de naturel anodise.
a-  / châssis aluminium

 Aluminium teinte naturel anodise aux teintes du maitre d’ouvrage BCEAO

b- Vitrage 

 Porte en châssis aluminium laqué vitré,
1 vitrage trempé de 6mm type ''securit'' de Saint-Gobain, 90 x 210 Nombre = 1

 Fenêtre à châssis aluminium vitré type jalousie de 60x60 cm, vitrage simple
Ouvrant à la française Nombre = 1

 Châssis aluminium vitré fixe de 120x120 cm, vitré, vitrage trempé de 6mm
type ''securit'' de Saint-Gobain, (coté salle de cantonnement) Nombre =1
 
Fenêtre à châssis aluminium vitré fixe de 60x120 cm, vitrage pare-balles de sécurité
de classe de résistance BR5 au sens de la norme EN 1063, (coté poste de garde)

Châssis  aluminium vitré  fixe  de  120x100  cm,  vitrage  pare-balles  de  sécurité  de
classe
de résistance BR5 au sens de la norme EN 1063

 Fenêtre à châssis aluminium vitré fixe de 240x90 cm, vitrage pare-balles de
sécurité

de classe de résistance BR5 au sens de la norme EN 1063 sur lequel est installé au
droit
des passes sons, au niveau du comptoir est encastrés un passe-documents (15x 30
cm)
espaces de 1,50m (voir plan callepinage) dotée d'un passe-documents coté sortie

6.1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Voir cahier de menuiseries
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LOT MENUISERIES METALLIQUES

6.2.1 GENERALITES

6.2.1.1 Spécifications Particulières

L'Entrepreneur devra fournir, avant toute fabrication et en temps utile, tous les détails
de construction et d'assemblage à l’Architecte.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux normes en vigueur.

6.2.1.2 Qualité des matériaux

Les profilés seront parfaitement équilibrés, les tolérances ne devront pas dépasser 2
%. Les assemblages soudés, vissés ou rivés seront parfaitement exécutés.

Les quincailleries utilisées seront de première qualité et soumises à l'approbation de
l’Architecte.

Tous les ouvrages recevront avant pose une couche antirouille de chromate de zinc
et une deuxième couche après pose.

6.2.1.3 Révision et Entretien 

En fin de chantier, l'Entrepreneur devra la reprise ou la révision complète de tous les
ouvrages qui auraient pu être abîmés en cours de chantier.

L'Entrepreneur devra l'Entretien de ses ouvrages pendant un an après la réception
provisoire prononcée sans réserve.
Les réfections nécessaires durant la période de garantie seront à charge du présent
lot.

6.2.1.4 Chantier

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour que l'antirouille utilisé ne salisse
pas les ouvrages des autres corps d'état.

L’Entrepreneur  veillera,  au  cours  des  meulages  et  des  soudures,  à  éviter  toute
dégradation des ouvrages des autres corps-d’ état.

6.2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

6.2.2.1 Normes

Les travaux du présent lot devront être conformes aux prescriptions des :
- Normes AFNOR
- NF P 01.101 Dimensions  de  coordination  des  ouvrages  et  des  éléments  de

construction

DESCRIPTION DES OUVRAGES

 Porte  métallique  coulissante  (intérieur  BCEAO)  de  400x450  cm (passage
libre),

Tôlée sur les deux faces avec un barreaudage intérieur en fer plein de 25x25 mm
Espacement de 11 cm entre barreaux, des traverses en fer plein de 25x25 mm
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à tous les 50 cm, inter verrouillée,à verrouillage télécommandé
en dual (Poste de contrôle sécurité et poste de garde)

 Porte métallique coulissante à l'entrée du sas (extérieur BCEAO)
de 400x450 cm (Passage libre), tôlée sur les deux faces avec un barreaudage
Intérieur en fer plein de 25x25 mm espacement de 11 cm entre barreaux, des
traverses en fer plein de 25x25 mm à tous les 50 cm,à verrouillage électrique
et ouverture automatique commandés en dual entre le poste de garde et le PCS
1 PMP Porte métallique en tôle pleine double peaux de 90x210 cm (passage libre)

                        LOT PLOMBERIE – SANITAIRES

7.1 GENERALITES

7.1.1 Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- le  réseau  AEP  comprenant  l’alimentation  générale,  l’équipement  de  la
bâche à eau, la distribution et le raccordement aux appareils.

- la fourniture et pose des appareils sanitaires
- les réseaux d’évacuations EP, EU, EV, y compris la fosse septique et le

système d'épandage (puits perdu)
- évacuation des condensats 

7.1.2 Règles et normes

Les travaux et fournitures du présent lot seront exécutés conformément aux
textes et documents réglementaires et notamment :

- le règlement sanitaire de la ville en vigeur
- DTU 60.1  - Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation ;
- DTU 60.11  - Règle de calcul des installations de plomberie sanitaire     
                          et des installations d’évacuation des eaux pluviales ;

- DTU 60.31  - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié  
                                       eau froide sous pression ;

- DTU 60.32  - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 
               Évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes ;

- DTU 60.5    - Canalisation en cuivre : distribution d’eau froide sanitaire ;

- NF D. 12      - relatives aux appareils sanitaires ;
- NF D. 18     - relatives aux robinetteries sanitaires ; 
- NF P41.101 - Distribution d’eau froide (terminologie) ;
- NF P41.102  - évacuation des eaux usées (terminologie) ;

7.1.3 Calcul des canalisations

7.1.3.1 Eau froide 

L’évaluation des besoins prendra en compte une sécurité de 10 % 
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7.1.3.2 Eaux usées et eaux vannes  

Les  diamètres  des  canalisations  seront  établis  à  partir  de  la  norme  NF  P
41.201 à 41.204 (fiche 03.404 éditée par la chambre Syndicale de Couverture
Plomberie). 

7.1.3.3 Eaux pluviales 

7.1.3.4 Pression de distribution 

7.1.4 Plans d’exécution

7.1.5      Electricité

Eventuellement l’Entrepreneur indiquera au lot 8 les attentes d’alimentations
électriques qui lui seraient nécessaires.

  7.2  ORIGINE DES INSTALLATIONS / LIMITES DE PRESTATIONS

7.2.1 A.E.P.     : 

Les prestations à la charge de l’Entrepreneur sont dues à partir du Compteur
SDE  qui  sera posée dans la  niche prévue à cet  effet  près de l'entrée  du
personnel.

L’Entrepreneur  a  à  sa  charge  toutes  les   démarches  et  frais  relatifs  à  la
demande de  branchement pour le compte de la Basn. 

L’installation comportera :
7.2.2 Réseaux E.U - E.V: 

Les réseaux EU/EV seront de type séparatif  pour la totalité des installations
jusqu’au regard siphonné.

La position de ce regard pourra être modifiée sur demande de l’Entrepreneur
après accord de l’Architecte.

7.2.3 Réseaux E.P : 

  Fourniture, pose et raccordement de :
           -  platines en plomb disposées dans les boîtes à eaux du lot 01 ;  

                -  descentes EP en PVC de  diamètre adapté avec sorti coudée

7.2.4 Divers : 

  Sont compris dans les travaux dus par l’entrepreneur :
. La peinture anti - rouille sur toutes les pièces métalliques
. La fourniture et pose des fourreaux de traversées (obligatoires)
.la  fourniture  d’eau  et  produits  nécessaires  au  premier  remplissage  de
L’installation.
. Les déposes et repose des appareils pour permettre l’exécution des travaux de   
  corps d’état intéressés.
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7.3 POSE DES CANALISATIONS

7.3.1    Fixations - cheminements

Toutes les canalisations tant  verticales qu’horizontales seront  fixées au gros-
œuvre par l’intermédiaire de colliers de diamètre approprié munis de bagues en
caoutchouc isophonique. 

L’espacement  des  supports  sera calculé pour  éviter  toutes  déformations  des
conduites. Les tracés employés seront les plus rectilignes possibles.

Toutes  les chutes  et  descentes  seront  prolongées en ventilation  primaire  de
même diamètre que la chute jusqu’au niveau de la terrasse.

- parois horizontales : 10cm au-dessus et 2cm au-dessous.

- parois verticales : 2cm aux 2 faces

7.3.2 Réseau A.E.P.

7.3.2.1 Canalisations     :
Liaison depuis la prestation SDE jusqu’à la réserve d’eau en tube PVC 

     toutes sujétions comprises suivant § 7.3.1 ci dessus vannes d’isolement amont
 et aval.

7.3.2.2 Distribution d’EF 

Depuis  la  bâche  à  eau,  distribution  principale  en  PVC pression  (diamètre  à
préciser par l’Entrepreneur dans son offre) ; cheminement encastré. 

Dispositif antibélier à prévoir en tête de colonne.

La  distribution  sera  en  tube  cuivre  ø  20  /26  sous  gaines  annelées.  Vanne
d’isolement pour chaque toilette ainsi que pour la cantine.

7.4 DESCENTES E.U /E.V (

Toutes les canalisations,  collecteurs,  chutes,  recevant  des eaux usées,  eaux
vannes seront exécutés quels que soient les diamètres en canalisation de PVC
portant la marque de qualité PF / SP.

Les chutes E.U et E.V seront séparées jusqu’au regard siphonné. 
Chaque  chute  sera  équipée  de  bouchon  de  dégorgement  de  même  Ø
notamment dans les parcours horizontaux en faux-plafonds.

Rappel : Toutes les traversées de maçonneries se feront sous fourreaux. 

Les ventilations de chutes seront disposées en terrasses. 
Elles  seront  équipées  de  chapeaux  et  auront  le  même  diamètre  que  les
descentes qu’elles prolongent.

7.5 DESCENTES E.P

Canalisation  PVC  PS  /  SP  depuis  les  ouvrages  des  lots  01  et  02  joints
d’étanchéité Néoprène entre les moignons et la chute.
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7.6 CONDENSATS DE CLIMATISATION

Raccordement des évacuations de condensats de split-systems aux descentes 
EU les plus proches suivant attentes laissées par le Lot Climatisation; 

7.7 CHOIX DES APPAREILS SANITAIRES

Marque de référence JACOB DELAFON.

7.7.1 WC à l’anglaise –lavabo sur pieds      
                  Localisation : toilettes 

7.7.2 Accessoires  

. Distributeur de papier serviette          

. Miroir 60x40  

. Porte-papier à rouleau chromé

. Balai + support

. Patère sur porte

. Douchette

NB /Les démarches administratives auprès du concessionnaire sont a la charge

du lot

………………………………………………………………………………………………….

LOT PEINTURE

10.1 - GENERALITES

10.1.1  Normes

Les travaux devront être conformes aux :

- D.T.U. 59.1 : travaux de peinture
- Test définis par le cahier n° 695 établi en juin 1966 par le C.S.T.B.. et 

     Spécifiés dans le présent C.C.T.P.

10.1.2 - Consistance du projet

Les  prestations  comprennent  l’ensemble  des  travaux  de  peintures  intérieures  et
extérieures du présent projet.

L’Entrepreneur devra prendre connaissance des ouvrages de tous les lots.

10.1.3 - Origine des matériaux

Les  produits  mis  en  œuvre  seront  de  fabrication  SENAC,  AZ-COLOR   ou
SEIGNEURIE Afrique.
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10.1.4 - Travaux préparatoires - Réception des supports

Les travaux décrits ci-après ne constituent que le minimum exigible, tous les travaux
préparatoires nécessaires à la parfaite exécution seront dus et exécutés. 

Avant de commencer ses travaux le peintre devra contrôler les subjectiles mis à sa 
disposition.

Les ouvrages défectueux signalés seront repris par les corps d’état concernés avant 
toute mise en œuvre de peinture.

10.1.5 - Surfaces témoins

Avant l’exécution des travaux, des surfaces témoins seront exécutées suivant les 
tons choisis pour chaque type de peinture. 
Elles devront en tous points être conformes aux échantillons.

10.1.6 - Réception

Les vérifications effectuées au cours de la réception devront permettre de constater que
les films de peinture sont en bon état avec absence de craquelures, cloques, faïençage 
en surface suivant les prescriptions du Cahier n° 139 du C.S.T.B.

10.1.7 - Choix des teintes

L’Architecte choisira les différentes teintes de peinture. 

L’Entrepreneur ne pourra pas émettre de réserve à ce sujet tant que le choix de 
l’Architecte restera dans la gamme de coloris proposée par le fabricant.

Les laques et produits à mettre en œuvre seront de finition MATE, SATINEE, ou 
BRILLANTES suivant choix de l’Architecte.

10.1.8 - Nettoyage de réception

L’Entrepreneur devra effectuer en vue de la réception provisoire, le nettoyage 
complet de tous les ouvrages :

- sols (carrelages)
- murs (faïence, peinture etc...)
- plafonds et faux-plafonds
- menuiseries intérieures et extérieures
- vitrerie (aux 2 faces) et miroiterie 
- appareils sanitaires
- luminaires 
- appareillages électriques, goulottes etc..
- accessoires et équipements divers

Dans le cas où le nettoyage effectué par l’Entrepreneur serait jugé insuffisant par  
l’Architecte ou le Maître d’ouvrage, 
il sera fait procéder par les soins d’une entreprise spécialisée, à un nettoyage 
complémentaire dont les frais seront  imputés à l’Entrepreneur et retenus sur les 
sommes qui lui seront dues.
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10.2 - TRAVAUX

Exécution des travaux suivants :

* sur enduits ciment     murs et plafonds des pièces humides (au-dessus de la faïence 
pour ce qui concerne les sanitaires)   

  - égrenage et ponçage des enduits 
- application d’enduit repassé en deux couches - ponçage
- application de 2 couches de laque glycérophtalique finition brillante.

        * sur enduits ciment des locaux techniques, salle des coffres, archives     :
  - égrenage et ponçage des enduits du lot 1

- application de 2 couches de peinture type Pantex 800 ou similaire.

        * sur enduits verticaux et horizontaux extérieurs :
  - égrenage et ponçage des enduits du lot 1 (à l’exception de  ceux recevant un    
       Revêtement)

- application de 2 couches de peinture type Pantex 1300 ou similaire.
           * sur enduits murs des pièces sèches  

  - égrenage et ponçage des enduits ciments du lot 01
- application d’enduit repassé en deux couches - ponçage
- application de 2 couches de peinture glycéro mate type Soydor ou similaire.

           * sur menuiseries bois :
- ponçage soigné 
- application d’enduit de garnissage/lissage 
- application de 2 couches de laque glycérophtalique finition brillante ou mat   

  
           * sur menuiseries métalliques du lot 6 bis 

   - 1 couche de minium (1ère couche due en atelier par le lot 6bis avant pose) 
- application de 2 couches de laque glycérophtalique finition brillante ou mat 

Reference Teintes peinture selon charte graphique de la BCEAO
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